



SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1. Smluvní strany

Objednatel:

Obec Milotice nad Bečvou

se sídlem: Milotice nad Bečvou čp. 59, 753 67 Milotice nad Bečvou

zastoupená: Bc. Hana Bezděková, starostka obce

IČ: 00636398

osoby oprávněné jednat

- ve věcech smluvních: Bc. Hana Bezděková, starostka obce, Zdeněk Matyásek, místostarosta

- ve věcech technických: Ing. Pavel Vývoda, TDI

bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.

Číslo účtu: 1883118399 kód banky: 0800

na straně jedné (**dále jen „objednatel“**)

a

Zhotovitel:

Společnost: **CIHYXON s.r.o.**

se sídlem Milotice nad Bečvou čp. 97, 753 67

Zastoupená jednatelem společnosti Jiřím Cichrou

IČ: 07481080

DIČ: CZ07481080

osoby oprávněné jednat

- ve věcech smluvních: Jiří Cichra

- ve věcech technických: Jiří Cichra

bankovní spojení: MONETA Money Bank

číslo účtu: 226834235/0600

tel. 778 454 473

na straně druhé (**dále jen „zhotovitel“**)

uzavírají dnešního dne podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“) tuto Smlouvu o dílo (dále jen "Smlouva").

- 1.1. Je-li dále ve Smlouvě uvedeno, že jedná objednatel, má se za to, že jedná osoba oprávněná jednat za objednatele, která má k tomuto zmocnění či jiné oprávnění.
- 1.2. Při operativním technickém řízení činností při realizaci díla, při potvrzování zápisů, odsouhlasení faktur nebo jiných podkladů pro placení, potvrzování soupisu provedených prací, zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho části jsou zmocnění jednat
 - za objednatele: Zdeněk Matyásek, místostarosta obce, Bc. Hana Bezděková, starostka obce
 - za zhotovitele: Jiří Cichra, jednatel společnosti

a to vždy každý z nich samostatně, pokud není stanoveno jinak. Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku této Smlouvy, účinné jsou však již od okamžiku, kdy byl druhé straně předložen písemný doklad o jejich provedení.

2. Základní údaje o díle

Název stavby: „**Pročištění a úpravy koryta vodního toku přirozeného nebo upraveného parc.č. 523/1 – část**“

Adresa stavby: k. ú. Milotice nad Bečvou, p. č. 523/1

3. Předmět plnění

- 3.1. Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje za podmínek obsažených v této smlouvě, na svou odpovědnost a vlastním jménem a v níže uvedeném termínu provést práce a služby. Práce budou probíhat v souladu s výkazem výměr, se zadávací dokumentací k veřejné zakázce „**Pročištění a úpravy koryta vodního toku přirozeného nebo upraveného parc.č. 523/1 – část 1**“, a dále v souladu s nabídkou zhotovitele. Objednatel se zavazuje po řádném plnění dokončené dílo převzít a zaplatit cenu za provedení díla podle podmínek této smlouvy.
- 3.2. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech zemních a montážních prací a služeb, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou zemních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné.
- 3.3. Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky stavby i následující práce a činnosti:
 - a) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
 - b) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených realizací díla). Na místo plnění díla mohou kromě zhotovitele a jeho zaměstnanců vstoupit jen objednatel a jím pověřené osoby a pracovníci orgánu státního stavebního dohledu v doprovodu odpovědného zástupce zhotovitele,
 - c) zabezpečení staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
 - d) uvedení všech povrchů dotčených realizací díla do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
 - e) zajištění fotodokumentace o průběhu realizace zakázky v tištěné a digitální podobě. Tato fotodokumentace opatřená stručným popisem s vyznačením data pořízení bude objednateli předána jako příloha protokolu o předání a převzetí dokončeného díla
- 3.4. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, přezkoumal a prověřil rozsah zakázky, seznámil se se všemi dostupnými podklady a stavebním místem. Zhotovitel dále potvrzuje, že prověřil zakázku co do její úplnosti, správnosti, přesnosti a rozsahu, a tímto výslovně prohlašuje a konstatuje, že zadávacím podmínkám porozuměl a že dílo lze podle jeho uvážení provést v plném rozsahu tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené.
- 3.5. Zhotovitel potvrzuje, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla.
- 3.6. Zhotovitel se zavazuje provést dílo včas, v odpovídající kvalitě podle platných předpisů a technických norem.
- 3.7. Dílo je považováno za ukončené po provedení všech prací a dodávek uvedených v čl. 3 této Smlouvy prosté vad a nedodělků a zhotovitel předal objednateli veškeré doklady uvedené v odst. 9.2 této smlouvy.

4. Sjednaná doba pro provedení díla

4.1. Zhotovitel provede dílo v následujících termínech:

4.1.1. Zhotovitel zahájí práce do 5 (pěti) dnů od protokolárního předání místa plnění.

4.1.2. Zhotovitel se zavazuje ukončit práce nejpozději do 30. 11. 2022

4.2. Plnění předmětu Smlouvy je zahájeno protokolárním předáním staveniště zhotoviteli a ukončeno bude v souladu s čl. 9 této Smlouvy.

4.3. Jestliže zhotovitel provede dílo bez vad a nedodělků před sjednaným termínem dokončení, zavazuje se objednatel toto dílo převzít i v dřívějším nabídnutém termínu.

5. Cena za dílo

5.1. Cena za zhotovení předmětu Smlouvy v rozsahu dle čl. 3 této Smlouvy ceny činí:

Pročištění a úpravy koryta vodního toku přirozeného nebo upraveného parc.č. 523/1 – část 1“
v k. ú. Milotice nad Bečvou:

Cena za dílo bez DPH

478 196,70 Kč

Výše DPH (21%)

100 421,31 Kč

Cena včetně DPH

578 618,01 Kč

5.2. Dohodnutá cena bez DPH je stanovena na základě nabídky zhotovitele ze zadávacího řízení a zadávacích podmínek objednatele. Nabídkový položkový rozpočet stavby (ocenění výkazu výměr) ze zadávacího řízení (dále jen "nabídkový rozpočet stavby") tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy a je její nedílnou součástí.

5.3. Dohodnutá cena bez DPH je cenou maximální a je pevná po celou dobu realizace zakázky. Daň z přidané hodnoty (dále jen "DPH") bude účtována a uváděna při fakturaci zdanitelného plnění v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o DPH").

5.4. V dohodnuté ceně bez DPH jsou obsaženy také náklady na vybudování, provoz, údržbu a likvidaci zařízení staveniště a náklady prací a požadavků uvedených v odst. 3.2. a 3.3. této Smlouvy.

5.5. Dohodnutá cena bez DPH je **cenou nejvýše přípustnou** a může být změněna pouze v případech

a za podmínek uvedených v této Smlouvě, zejména pak v případě:

a) dojde-li po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla ke změnám sazeb DPH,

b) pokud se při realizaci díla vyskytne potřeba dodatečných stavebních prací nebo dodatečných služeb, které v původních zadávacích podmínkách nebo v době sjednání Smlouvy nebyly známy a nebyly v předmětu Smlouvy zahrnuty vůbec nebo v menším kvantitativním rozsahu, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností, tyto dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací nebo pro poskytnutí původních služeb, zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na cenu díla, oznámí zhotovitel jejich potřebu písemně objednateli. Smluvní strany začnou bez zbytečného odkladu jednat o způsobu, jakým bude vzniklá potřeba dodatečných stavebních prací nebo dodatečných služeb realizována.

Výše uvedené však neplatí v případě, kdy požadované stavební práce byly obsaženy v zadávací dokumentaci, uchazeč si neověřil soulad výkazu výměr, a přestože s ohledem na své odbornosti a znalosti mohl tyto práce předvídat, tyto nezahrnul do své nabídky. Povětrnostní vlivy nejsou důvodem k navýšení ceny.

5.6. Má-li z důvodů uvedených v odst. 5.5. dojít ke změně dohodnuté ceny díla, musí být

provedeno pouze v rozsahu písemně odsouhlaseném oběma smluvními stranami, který je uveden ve stavebním deníku s výkazem výměr nebo na změnovém listě. Jestliže zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu; veškeré náklady spojené s těmito změnami a doplňky nese zhotovitel.

- 5.7. Pokud dojde k realizaci případů uvedených v odst. 5.6. této Smlouvy, musí být dohoda ohledně rozsahu prací a jejich ceně uzavřena písemně, a to samostatným vzestupně číslovaným dodatkem ke Smlouvě, v němž bude určen zejména předmět a rozsah prací, čas plnění, předpokládaný dopad na termín celé stavby a cena těchto prací.

6. Platební podmínky

- 6.1. Objednatel se zavazuje zhotoviteli poskytovat měsíční platby, a to na základě zhotovitelem předložených faktur, přičemž datum zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Objednatel požaduje vystavení 2 vyhotovení faktur, každé s platností originálu. Nedílnou přílohou faktury bude objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací, který bude obsahovat zejména:

- označení Soupis provedených prací v období od - do,
- název, sídlo a IČ zhotovitele,
- údaj o zápisu v obchodním rejstříku včetně spisové značky,
- název, sídlo a IČ objednatele,
- datum vystavení,
- předmět a název díla, číslo Smlouvy,
- soupis provedených prací s uvedením jednotlivých položek a jednotkové ceny dle nabídkového rozpočtu stavby,
- cenu včetně DPH části díla odpovídající soupisu provedených prací,
- razítko a podpis oprávněné osoby.

Faktura – daňový doklad, u které nebude přiložen objednatelem odsouhlasený a potvrzený soupis provedených prací, bude objednatelem vrácena.

- 6.2. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura – daňový doklad zhotovitele obsahovat i ty práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury – daňového dokladu, se kterou souhlasí. Na zbyvajících část faktury – daňového dokladu nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.

- 6.3. Podkladem pro poskytnutí jakýchkoliv plateb podle této Smlouvy je faktura, kterou vyhotoví zhotovitel. Faktura musí obsahovat zejména:

- označení Faktura,
- číslo dokladu,
- název, sídlo a IČ zhotovitele,
- údaj o zápisu v obchodním rejstříku vč. spisové značky,
- název, sídlo a IČ objednatele,
- datum vystavení, datum odeslání a datum splatnosti,
- označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit,
- předmět a název díla, číslo Smlouvy,
- soupis provedených prací s náležitostmi dle odst. 6.1. této Smlouvy odsouhlasený objednatelem,
- cenu včetně DPH části díla odpovídající soupisu provedených prací a dodávek,
- náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH,
- soupis dosud poskytnutých plateb, které se vztahují k dílu,
- částku k úhradě,
- razítko a podpis oprávněné osoby.

- 6.4. V případě, že stavba je financována z dotačního titulu, musí být na faktuře kromě všech výše uvedených náležitostí též jednoznačně uveden název a číslo projektu a konstatování o financování projektu z dotačního titulu.
- 6.5. Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, které byly vzájemně odsouhlaseny smluvními stranami, bude vystavena samostatná faktura s tím, že tato faktura musí kromě všech náležitostí uvedených v odst. 6.1 této Smlouvy obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny.
- 6.6. Pokud objednatel neoznámí skutečnost uvedenou v odst. 6.7 této Smlouvy, pak platí, že objekt, na kterém jsou prováděny stavební a montážní práce, není objednatelem používán k ekonomické činnosti a pro tuto dodávku nebude aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH.
- 6.7. Objednatel se zavazuje zaplatit platby do **30 dnů** od doručení faktury.
- 6.8. Objednatel může platbu odmítnout v případě, kdy platební doklad:
- obsahuje nesprávné nebo neúplné údaje,
 - obsahuje chybné cenové údaje.
- Objednatel musí platební doklad vrátit bez zbytečného prodlení, nejpozději do data jeho splatnosti, jinak je v prodlení s placením částky, která měla být fakturována správně. U opraveného dokladu běží nová lhůta splatnosti.
- 6.9. Objednatel se zavazuje, že výše dohodnuté platební podmínky dodrží a ve sjednaných termínech poukáže platby na účet zhotovitele. V případě prodlení s úhradou je zhotovitel do doby skutečného zaplacení plateb oprávněn přerušit práce na stavbě a požadovat změnu Smlouvy v příslušných částech, zejména v čase plnění. V případě přerušeni práce je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli veškeré náklady a škody, které mu v této souvislosti vznikly.
- 6.10. Objednatel nebude poskytovat zálohy.

7. Způsob provádění díla

- 7.1. Způsob provádění díla se řídí ustanoveními § 2589 a násl. OZ, pokud není dohodnuto jinak. Zhotovitel bude při plnění předmětu této Smlouvy postupovat s odbornou znalostí. Zavazuje se dodržovat všeobecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této Smlouvy. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednavatele, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran.
- 7.2. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a za pořádek na pracovišti. Odpovídá za provádění díla ve vyžadované kvalitě a ve stanovených termínech.
- 7.3. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za plnění příslušných ustanovení zákonů, vyhlášek a norem o požární ochraně.
- 7.4. Zhotovitel je povinen veškeré subdodavatele podílející se na realizaci stavby seznámit se všemi podmínkami provádění díla plynoucími ze zadávacích podkladů a této Smlouvy. Zhotovitel nese veškerou zodpovědnost za činnost, dodávky a práce svých subdodavatelů. Přenesení jakýchkoli závazků plynoucích z této Smlouvy na subdodavatele je nepřipustné a je vůči objednateli právně neúčinné.
- 7.5. V případě, že v průběhu prací dojde ke zjištění případně možných archeologických nálezů, je zhotovitel povinen přerušit práce a informovat o těchto skutečnostech objednatele a oprávněné orgány státní správy. Pokud tak neučiní, nese zhotovitel veškeré důsledky z toho plynoucí. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu.
- 7.6. Přerušeni prací zhotovitelem v případě nálezu popsaného v odst. 7.5. je bráno jako působení vyšší moci a bude postupováno dle odst. 13.2.

8. Staveniště

- 8.1. Staveniště je prostor, určený k provedení díla a k zařízení staveniště.
- 8.2. O předání staveniště bude sepsán zápis, který potvrdí zástupci smluvních stran. V zápise se uvedou vzájemné vztahy pro plnění předmětu veřejné zakázky bez překážek jak na straně zhotovitele tak objednatele.
- 8.3. Zařízení staveniště si celé zabezpečuje zhotovitel. Náklady na vybudování, úpravy stávajících zařízení pro účely zařízení staveniště a likvidaci zařízení staveniště jsou součástí smluvní ceny. Materiál zbylý po demontáži zařízení staveniště je majetkem zhotovitele.
- 8.4. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu. Odstraní na vlastní náklady odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti.
- 8.5. Zhotovitel zlikviduje vlastní zařízení staveniště a předá vyklizené staveniště objednateli do 3 (tři) dnů po předání díla. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel ponechat na staveništi jen zařízení a materiál potřebný k odstranění případných vad a nedodělků zjištěných při převzetí a materiálu potřebný k odstranění případných vad a nedodělků zjištěných při předání. Po jejich odstranění je povinen neprodleně staveniště protokolárně předat objednateli ve stavu prostém jakýchkoliv překážek.
- 8.6. Zhotovitel zodpovídá za BOZP vlastních pracovníků.

9. Předání a převzetí díla

- 9.1. K předání a převzetí díla vyzve zhotovitel písemně objednatele 5 (pět) dnů před termínem zahájení převzetí díla. Zhotovitel a objednatel se zavazují sepsat o předání a převzetí předmětu díla zápis, který musí obsahovat alespoň:
 - popis předávaného díla,
 - zhodnocení kvality předávaného díla,
 - soupis vad a nedodělků, pokud je předávané dílo vykazuje,
 - způsob odstranění případných vad a nedodělků,
 - lhůta k odstranění případných vad a nedodělků,
 - výsledek převzetí díla,
 - podpisy zástupců obou smluvních stran, kteří předání a převzetí díla provedli.Zhotovitel a objednatel se zavazují sepsat zápis o předání a převzetí předmětu díla i v případě dřívějšího dokončení díla.
2. Při převzetí díla předá zhotovitel objednateli nezbytné doklady, zejména:
 - fotodokumentaci o průběhu prací.
3. Dílo objednatel převezme bez vad a nedodělků.
4. Nedodělkem se rozumějí nedokončené práce oproti zadávací dokumentaci.
5. Objednatel je povinen i po převzetí stavby umožnit zhotoviteli přístup na stavbu z důvodů odstranění případných vad a nedodělků, které budou uvedeny v zápise o předání a převzetí předmětu díla.

Záruční doba – zodpovědnost za vady

- Odpovědnost za vady díla se řídí touto Smlouvou a příslušnými ustanoveními OZ. Na zhotovené dílo zhotovitel poskytuje záruku na jakost v **délce 36 měsíců**. Tato záruční doba se nevztahuje na výrobky a zařízení se záruční lhůtou, uvedenou jejich výrobcem. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní nejpozději do 5 (pěti) dnů

nský

vněná

zápisů,
dených

tarostka

- po jejím zjištění písemnou formou do rukou oprávněného zástupce podle čl. 1 této Smlouvy.
- 10.4. Pro odpovědnost za vady díla platí ustanovení § 2615 OZ. Veškeré činnosti související s projednáním reklamace, včetně podpisu dohod o vyřízení reklamace, zajišťují zástupci zhotovitele uvedení v čl. 1 této Smlouvy.

11. Smluvní pokuty

- 11.1. Smluvní strany se dohodly, že mohou být uplatněny oprávněnou stranou z titulu neplnění níže uvedených závazků z této Smlouvy, tyto smluvní pokuty:
- 11.2. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele se splněním sjednaného termínu předání a převzetí díla ve výši **0,2 %** (dvě desetiny procenta) z ceny díla za každý i započatý den prodlení až do data podepsání protokolu o předání a převzetí.
- 11.2.1. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků ve výši **1.000,- Kč** (Tisíc korun českých) za každou vadu a každý den prodlení oproti lhůtě pro její odstranění uvedené v protokolu o předání a převzetí díla až do dne, kdy vady a nedodělky budou odstraněny.
- 11.2.2. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním vad zjištěných a uplatněných v rámci záruky ve výši **1.000,- Kč** (Tisíc korun českých) za každou vadu a každý den prodlení oproti dohodnuté lhůtě k odstranění uvedené v dohodě o odstranění vad až do dne, kdy vady a nedodělky budou odstraněny.
- 11.2.3. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním vad, které brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie) zjištěných a uplatněných v rámci záruky ve výši **10.000,- Kč** (Desettisíc korun českých) za každou vadu a každý den prodlení oproti dohodnuté lhůtě k odstranění uvedené v dohodě o odstranění vad až do dne, kdy vady budou odstraněny.
- 11.2.4. Smluvní pokuta za prodlení objednatele se zaplacením dohodnutých plateb ve sjednané lhůtě splatnosti ve výši **0,2 %** (dvě desetiny procenta) z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
- 11.2.5. Smluvní pokutu za prodlení zhotovitele s nedodržením termínu vyklizení staveniště dle čl. 8.8 této Smlouvy ve výši **0,05 %** (pět setin procenta) z ceny díla za každý i započatý den prodlení.
- 11.3. V případě že vinou zhotovitele, například při nedodržení lhůt, dojde ke zkrácení nebo odebrání dotace, je zhotovitel povinen tuto ztrátu nahradit.
- 11.4. Smluvní strany se dohodly, že uplatnění práva na zaplacení smluvní pokuty nemá vliv na náhradu škody a tu může i nadále požadovat objednatel v plném rozsahu.
- 11.5. V případě porušení čl. 13.8. Smlouvy objednatelem, tedy že změna poddodavatele nebude předem odsouhlasena objednatelem a zhotovitel bude provádět stavbu pomocí poddodavatelů, které nevedl v nabídce, případně poddodavatelem bez uděleného písemného souhlasu objednatele, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **20% z ceny za dílo**.

12. Odstoupení od Smlouvy

- 12.1. Objednatel si vyhrazuje právo kdykoliv odstoupit od Smlouvy bez sankcí, v případě, že mu nebudou poskytnuty přislíbené dotační prostředky. V takovém případě zaplatí objednatel zhotoviteli prokazatelně provedené práce na základě zhotovitelem předloženého a objednatelem odsouhlaseného soupisu prací.

13. Jiná ujednání

- 13.1. Smluvní strany se dohodly, že ve smyslu ust. § 2002 odst. 1 OZ pokládají porušení smluvních povinností uvedených v následujících částech Smlouvy za porušení podstatné:
– prodlení zhotovitele s povinností dle odst. 4.1 této Smlouvy.
- 13.2. Každá ze smluvních stran ovlivněná vyšší mocí musí bez zpoždění a ne později než 5 (pět) dnů od výskytu vyšší moci oznámit druhé straně působení a charakteristiku vyšší moci. Jestliže z důvodu vyšší moci bude zhotovitel zpožděn v plnění svých závazků dle této Smlouvy, bude mít právo na takové prodloužení termínu, které by mělo být za všech okolností čestné a přiměřené. Pokud by působení vyšší moci trvalo ne více než 30 dnů, nebudou zhotoviteli ani objednateli hrazeny žádné dodatečné náklady. V opačném případě budou tyto vlivy promítnuty dodatkem do smluvních ujednání.
- 13.3. Jestliže bude zhotoviteli v důsledku vyšší moci definitivně zabráněno plnit tuto Smlouvu nebo její část, budou objednatel a zhotovitel oprávněni na základě vzájemného písemného oznámení ukončit Smlouvu nebo tu její část, v jejíž realizaci je zhotoviteli s konečnou platností zabráněno. V případě ukončení výše uvedeným způsobem musí objednatel zaplatit zhotoviteli poměrnou část odměny za provedené práce a za položky vyrobené před datem ukončení.
- 13.4. Veškeré skutečnosti obchodní, výrobní a technické související s prováděním díla podle této Smlouvy jsou předmětem obchodního tajemství a jsou chráněny podle ust. § 2985 OZ, pokud není v této Smlouvě nebo v obecně závazných právních předpisech uvedeno jinak. Smluvní strany jsou povinny zachovávat mlčenlivost o všech těchto skutečnostech, o nichž se v souvislosti s prováděním díla podle této Smlouvy dozvěděly, a to i poté, kdy provádění díla bylo skončeno, pokud se nedohodnou jinak. Smluvní strany jsou rovněž povinny dbát o nepoškození dobrého obchodního jména druhé strany. Porušení těchto povinností zakládá i závazek k náhradě škody. Ostatní ustanovení OZ o nekalé soutěži tímto ujednáním nejsou dotčena.
- 13.5. Odpovědnost za škodu se řídí obecně závaznými právními předpisy. Hradí se škoda skutečná i ušlý zisk, a to uvedením v předešlý stav nebo v penězích, přičemž právo volby má strana poškozená.
- 13.6. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi účastníky výstavby na zhotovovaném díle v rozsahu zadaných prací po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelům bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností zadavateli nebo třetí osobě na majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
- 13.7. Zhotovitel (vč. případných subdodavatelů) musí dodržovat plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a řídit se pokyny BOZP, který bude objednatelům stanoven.
- 13.8. Zhotovitel bude odpovědný za škodu, kterou způsobí objednatelům, vzniklou v souvislosti s plněním Smlouvy zhotovitelem a jeho subdodavatelem.
- 13.9. Změna subdodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatelů. Nový subdodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení.
- 13.10. Objednatel nesmí souhlas uvedený v odst. 13. 9. bez závažného důvodu odepřít.
- 13.11. Zhotovitel na své náklady během stavby zajistí čištění a údržbu komunikací a veřejných ploch používaných při stavbě ve stavu odpovídajícím příslušným předpisům.
- 13.12. Ve smyslu § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, berou smluvní strany na vědomí, že kdykoli po dobu 10 (deseti) let ode dne předání a převzetí díla jsou povinny spolupůsobit při finanční kontrole, a zároveň jsou povinny poskytnout kontrolním orgánům dokumenty, vztahující se k předmětu Smlouvy a umožnit nahlédnutí do účetnictví nebo daňové evidence s ním související.
- 13.13. Zhotovitel je povinen umožnit přístup kontrolním orgánům ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění (poskytovateli dotace, Ministerstvu pro místní rozvoj, Ministerstvu financí, auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, příslušnému Finančnímu úřadu a dalším kontrolním orgánům)

- do objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací a provést kontrolu dokladů souvisejících s projektem.
- 13.14. Zhotovitel bere na vědomí, že v případě, kdy je dílo financováno z grantových či dotačních titulů a v důsledku porušení smluvních povinností na jeho straně by došlo k tomu, že by objednatel byl povinen tyto prostředky vrátit poskytovateli a k vrácení by došlo v přímé souvislosti s porušením jeho smluvní povinnosti, je povinen nahradit objednateli škodu, která by mu prokazatelně vznikla.
- 13.15. Zhotovitel se zavazuje, že plnění dílčích částí veřejné zakázky případnými subdodavateli veřejné zakázky bude v souladu s jím předloženými informacemi o subdodavatelích v jeho nabídce. V případě změny subdodavatele, je dodavatel povinen oznámit zadavateli tuto skutečnost před zahájením plnění veřejné zakázky novým subdodavatelem, přičemž pro zahájení plnění části veřejné zakázky novým subdodavatelem musí být veřejným zadavatelem zhotoviteli udělen písemný souhlas. Zhotovitel je povinen Objednateli předložit do 30 dnů od plnění smlouvy seznam subdodavatelů, jímž za plnění subdodávky uhradil více než 10% z celkové ceny veřejné zakázky. V případě, že plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok, předloží Zhotovitel seznam subdodavatelů v kalendářním roce do 28. února následujícího kalendářního roku.
- 13.16. Zhotovitel se zavazuje, že plnění dílčích částí veřejné zakázky případnými subdodavateli veřejné zakázky bude v souladu s jím předloženými informacemi o subdodavatelích v jeho nabídce. V případě změny subdodavatele, je dodavatel povinen oznámit zadavateli tuto skutečnost před zahájením plnění veřejné zakázky novým subdodavatelem, přičemž pro zahájení plnění části veřejné zakázky novým subdodavatelem musí být veřejným zadavatelem zhotoviteli udělen písemný souhlas.
- 13.17. Zhotovitel se zavazuje jako odborně způsobilá osoba zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Případný soupis vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na předmětnou cenu díla zhotovitel předá objednateli.
- 13.18. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn změnit rozsah předmětu díla v průběhu realizace stavby a zhotoviteli nevzniká nárok na úhradu škody a ušlý zisk z této změny.
- 13.19. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2031. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji zhotovitel použít.
- 13.20. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2031 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

14. Závěrečná ustanovení

- 14.1. Pokud není stanoveno jinak, řídí se tato Smlouva i vztahy podle ní vzniklé OZ. V případě vzniku sporu se smluvní strany zavazují je řešit dohodou v rámci zásady „dobré vůle“. Nedohodnou-li se smluvní strany na smírném vyřešení sporu, rozhodne na návrh jedné z nich soud k rozhodování věcně a místně příslušný dle ustanovení zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů. Strany mohou na základě zvláštního písemného ujednání dohodnout případné vyřešení sporů v rozhodčím řízení.
- 14.2. Tato Smlouva vstupuje v platnost a účinnost dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 14.3. Smluvní strany prohlašují, že s obsahem této smlouvy souhlasí, že smlouvu uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle a že nebyla učiněna v tísní ani za nápadně nevýhodných

podmínek. Na základě této skutečnosti připojují své podpisy.

- 14.4. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním Smlouvy včetně příloh na profilu zadavatele v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
- 14.5. Tato Smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky ke Smlouvě po řádném potvrzení a podepsání zástupců obou smluvních stran.
- 14.6. Smlouva je vypracována ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží, tři podepsané vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno podepsané vyhotovení.
- 14.7. Dodavatel souhlasí s uveřejněním této smlouvy a jejích příloh na Profilu zadavatele Obce Milotice nad Bečvou
- 14.8. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou níže uvedené přílohy:
Příloha č. 1 – Nabídkový položkový rozpočet stavby – výkaz výměr (viz odst. 5.2.).

V Miloticích nad Bečvou dne 14/9/2022
Objednatel:

Bc. Hana Bezděková
starostka obce

OBEC MILOTICE n. B.
753 67 Milotice nad Bečvou
IČ: 00636398, DIČ: CZ00636398
Tel.: 581 626 068, 581 696 578

V Miloticích nad Bečvou dne 14/9/2022
Zhotovitel:

CIHYKON S.R.O.
753 67 Milotice nad Bečvou 97
IČ: 07481080 DIČ: CZ07481080
tel.: 778 454 473
777 671 059

Krycí list rozpočtu

Název stavby: Protipovodňová opatření obce -
čistění koryta vodního toku
přirozeného p.č. 523/1 - II. část
Druh stavby: čistění koryta vodního toku
Lokalita: k.ú. Milotice nad Bečvou - část
pozemku p.č. 523/1
Začátek výstavby: 1.9.2022

Objednatel:

IČO/DIČ:

Projektant:

IČO/DIČ:

Zhotovitel: CIHYXON s.r.o.

IČO/DIČ:

Konec výstavby:

Položek:

Zpracoval: Jiří Cichra - jednatel

Datum:

25.8.2022

CIHYXON S.R.O.
753 67 Milotice nad Bečvou 97
IČ: 07481080 DIČ: CZ07481080
tel.: 778 454 473

10

777 57 57 57

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky Montáž	0,00 478 196,70	Práce přesčas Bez pevné podl.	0,00 0,00	Zařízení staveniště Mimostav. doprava
PSV	Dodávky Montáž	0,00 0,00	Kulturní památka	0,00	Uzemní vlivy
"M"	Dodávky Montáž	0,00 0,00			Provozní vlivy
Ostatní materiál		0,00			Ostatní
Přesun hmot a sutí		0,00			NUS z rozpočtu
ZRN celkem		0,00			0,00
		478 196,70	DN celkem		
			DN celkem z obj.		0,00
					NUS celkem
					0,00
					NUS celkem z obj.
					0,00
					ORN celkem
					0,00
					ORN celkem z obj.
					0,00

Základ 0% 0,00
Základ 15% 0,00
Základ 21% 478 196,70

DPH 15%
DPH 21%

0,00 Celkem bez DPH 478 196,70
100 421,31 Celkem včetně DPH 578 618,01

Projektant

Objednatel

Zhotovitel

Datum, razítko a podpis

Poznámka:

OBČI MILOTICE n. B.
753 67 Milotice nad Bečvou
IČ: 00636398 DIČ: CZ00636398
tel.: 381 626 068, 381 696 578

Datum, razítko a podpis

CIHYXON S.R.O.

753 67 Milotice nad Bečvou 97
IČ: 07481080 DIČ: CZ07481080
tel.: 778 454 473

Datum, razítko a podpis

25.8.2022

Stavební rozpočet - výkaz výměr

Název stavby: **Protipovodňová opatření obce - čištění koryta vodního toku**
 Druh stavby: **přírozeného p.č. 523/1 - II. část**
 Lokality: **čištění koryta vodního toku**

Doba výstavby:

k.ú. Milotice nad Bečvou - část pozemku p.č. 523/1

Objednatel:

CIHYXON s.r.o.

Začátek výstavby: 1.9.2022

Projektant:

Jiří Cichra - jednatel

Konec výstavby:

Zhotovitel:

CIHYXON s.r.o.

Zpracováno dne: 25.8.2022

Zpracoval:

Jiří Cichra - jednatel

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)		Celkem
							Dodávka	Montáž	
	11		Přípravné a přidružené práce				0,00	290 626,20	290 626,20
1		111201101R00	Odstanění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2	m2	480,00	67,10	0,00	32 208,00	32 208,00
2		111251115R00	Drcení ořezaných větví průměru do 15 cm	m3	5,29	3 230,00	0,00	17 086,70	17 086,70
3		112201123R00	Odstanění pařezů o průměru do 40 cm, svah 1:2	kus	7,00	4 859,40	0,00	34 015,80	34 015,80
4		112201127R00	Odstanění pařezů o průměru do 80 cm, svah 1:2	kus	5,00	14 790,60	0,00	73 953,00	73 953,00
5		1192VD	SPEC 1 - přeprava strojů	soubor	1,00	13 836,10	0,00	13 836,10	13 836,10
6		119VD	SPEC 3 - částečná profezávka větvi pro těžkou tehcniku	soubor	3,00	27 147,10	0,00	81 441,30	81 441,30
7		1193VD	SPEC 1 - čištění propusku ručně-výkop, zacištění, přeprava materiálu	soubor	1,00	38 085,30	0,00	38 085,30	38 085,30
8		12	Odkopávky a prokopávky				0,00	126 144,00	126 144,00
9		124203101R00	Vykopávky pro koryta vodotečí v hor. 3 do 1000 m3	m3	480,00	243,90	0,00	117 072,00	117 072,00
9		124203109R00	Příplatek za lepivost - výkop vodotečí v hor.3	m3	480,00	18,90	0,00	9 072,00	9 072,00
10		90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)				0,00	61 426,50	61 426,50
		913 R00	Hzs - Stavební dělník	h	155,00	396,30	0,00	61 426,50	61 426,50
		SPEC					0,00	0,00	0,00
Celkem:								478 196,70	478 196,70

Poznámka:

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby: Protipovodňová opatření obce - čištění koryta vodního toku
přírozeného p.č. 523/1 - II. část

Druh stavby: čištění koryta vodního toku

Lokalita: k.ú. Milotice nad Bečvou - část pozemku p.č. 523/1

Zpracoval: Jiří Cichra - jednatel

Doba výstavby:

Začátek výstavby: 16.08.2022

Konec výstavby:

Zpracováno dne: 16.08.2022

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: CIHYXON s.r.o.

Zpracováno dne: 25.8.2022

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
11		Přípravné a příhrůžené práce	0,00	290 626,20	290 626,20	#ODKAZ!
12		Odkopávky a prokopávky	0,00	126 144,00	126 144,00	#ODKAZ!
90		Hodinové zúčtovací sazby (HZS)	0,00	61 426,50	61 426,50	#ODKAZ!
SPEC			0,00	0,00	0,00	#ODKAZ!
Celkem:					0,00	

Výkaz výměr

Název stavby:	Protipovodňová opatření obce - čištění koryta vodního toku	Objednatel:				
Druh stavby:	čistění koryta vodního toku	Projektant:				
Lokalita:	k.ú. Mlhotice nad Bečvou - část pozemku p.č. 523/1	Zhotovitel:	CIHYXON s.r.o.			
Zpracoval:	Jiří Cichra - jednatel	Zpracováno dne:	25.8.2022			
C	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
1		111201101R00	Odsíraní křovin 1 s kořeny na ploše do 1000 m2	m2	480,00	480,00
2		111251115R00	Drcení ořezaných větví průměru do 15 cm	m3	5,29	0,00
3		112201123R00	Odsíraní pařezů o průměru do 40 cm, svah 1:2	kus	7,00	0,00
4		112201127R00	Odsíraní pařezů o průměru do 80 cm, svah 1:2	kus	5,00	0,00
5		1192VD	SPEC 2 - přeprava stroji	soubor	1,00	1,00
6		119VD	SPEC 1 - čištění propustku ručně-výkop, zajištění, přeprava materiálu	soubor	7,00	0,00
7		1193VD	SPEC 3 - částečná profézavka větví pro těžkou techniku	soubor	3,00	0,00
8		124203101R00	Vykopávky pro koryta vodotečí v hor. 3 do 1000 m3	m3	480,00	480,00
9		124203109R00	Příplatek za lepitost - výkop vodotečí v hor.3	m3	480,00	480,00
10		913 R00	Hzs - Stavební dělník	h	155,00	0,00

Poznámka: