



# Obec Milotice nad Bečvou

Milotice nad Bečvou 59, 753 67, tel.: 581 626 068, mobil 602 514 373  
[www.miloticenadbecvou.cz](http://www.miloticenadbecvou.cz), [oumilotice@seznam.cz](mailto:oumilotice@seznam.cz)

## Smlouva o dílo

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. a § 2632 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
mezi smluvními stranami:

### **Obec Milotice nad Bečvou**

se sídlem Milotice nad Bečvou čp. 59, 753 67  
zastoupená Bc. Hanou Bezděkovou, starostkou obce  
IČO: 00636398  
DIČ: CZ00636398  
Bankovní spojení: Čs. Spořitelna, č. ú. 1883118399/0800  
Osoba oprávněná k podpisu smlouvy: Bc. Hana Bezděková

*(dále jen „objednatel“)*

a

### **fy. Zdeněk Kuchař**

se sídlem: Hranice, 753 01 Skalní 1088

Zastoupená: Zdeňkem Kuchařem

IČO: 15515052

DIČ: CZ6511011012

Bankovní spojení: 1011942831-0100

Osoba oprávněná k podpisu smlouvy: Zdeněk Kuchař

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Zdeněk Kuchař

*(dále jen „zhotovitel“)*

### **Článek I.**

#### **Předmět plnění**

- 1.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí pro objednatel dílo včetně dohodnutých souvisejících plnění (předmět plnění zhotovitele) a objednatel se zavazuje řádně provedené a ukončené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho plnění dohodnutou odměnu podle sjednaných platebních podmínek.
- 1.2. Dílem se rozumí: **Rekonstrukce pódia areálu Sokolka Milotice nad Bečvou**
- 1.3. Rozsah díla je stanoven v nabídkovém rozpočtu ze dne 13. 3. 2018, který tvoří nedílnou přílohu této smlouvy.



# Obec Milotice nad Bečvou

Milotice nad Bečvou 59, 753 67, tel.: 581 626 068, mobil 602 514 373

[www.miloticenadbecvou.cz](http://www.miloticenadbecvou.cz), [oumilotice@seznam.cz](mailto:oumilotice@seznam.cz)

---

## **Předmětem plnění zakázky je:**

- 1.4. rekonstrukce pódia a betonového parketu na Výletišti Sokolka v Miloticích nad Bečvou, které se nachází v centru obce a bude tak sloužit k plnému využití dětí, občanů, návštěvníků a spolků na kulturní, vzdělávací a sportovní akce.
- 1.5. Stávající výletišť je vybudováno v 70-tých letech minulého století. Parket je tvořen z betonu, dnes již značně poškozeného, který spíše ohrožuje, než aby splňoval svůj účel ad dále z přístřešku z ocelové konstrukce, který již nevyhovuje bezpečnostním předpisů ani potřebám obce.

Tyto konstrukce budou demontovány a nahrazeny novými, parket bude zhotoven z nové betonové konstrukce, přístřešek z betonových bloků Face-blok a zastřešení bude tvořit dřevěná konstrukce s plechovou krytinou.

## **Dále pak zakázka zahrnuje:**

- zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
  - zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
  - veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku,
  - likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech,
  - uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu,
  - zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
  - projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
  - provedení přejímky stavby,
  - zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla atd.
- 1.6. V rámci sjednaného předmětu plnění provede zhotovitel na svůj náklad a na své nebezpečí veškeré práce a dodávky, které jsou nezbytné pro provedení díla, k jeho řádnému fungování, jakož i dosažení obvyklých estetických vlastností a splní dohodnuté záruční povinnosti.



# Obec Milotice nad Bečvou

Milotice nad Bečvou 59, 753 67, tel.: 581 626 068, mobil 602 514 373  
[www.miloticenadbouvou.cz](http://www.miloticenadbouvou.cz), [oumilotice@seznam.cz](mailto:oumilotice@seznam.cz)

- 1.7. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý, a že předá objednateli prohlášení o shodě výrobků s technickými předpisy a platnými technickými normami ve smyslu zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky v patném znění.

## Článek II.

### Doba a místo plnění

- 2.1. Místem plnění je: **Areál Výletišť Sokolka v Miloticích nad Bečvou – parcely č.221/4 v k. ú. Milotice nad Bečvou.**
- 2.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle této smlouvy ve sjednané době:

**Termín realizace díla: předpokládaný nástup do 15. 4. 2018**

**Délka realizace díla: ukončení do 11. 6. 2018**

Nástup na práce bude upřesněn dle klimatických podmínek.

- 2.3. Splněním díla se rozumí úplné dokončení stavby, její vyklizení a podepsání zápisu o předání a převzetí dokončeného díla bez vad a nedodělků.

## Článek III. Cena za dílo

Cena díla celkem bez DPH: **599 920, Kč**

DPH 21 %: 125 983, Kč

Cena díla celkem s DPH: **725 903, Kč**

**(slovy: sedmsetdvacetpěttisícdevětsettřikorunyčeské).**

Zhotovitel předložil před podpisem smlouvy úplný a závazný nabídkový položkový rozpočet, který bude sloužit jako podklad k fakturaci. Položkový rozpočet tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

- 3.1. Výše uvedená cena je cenou nejvýše přípustnou a je platná po celou dobu provádění díla až do řádného splnění díla. Obsahuje veškeré náklady na zhotovení sjednaného předmětu díla v rozsahu čl. I. Smlouvy.
- 3.2. Bude-li objednatelem vyžadováno provedení víceprací, či méněprací, musí být jejich cena dohodnuta před jejich zahájením zápisem do stavebního deníku.
- 3.3. Navýšit rozsah díla je možno pouze na základě uzavřeného písemného dodatku ke smlouvě o dílo.



# Obec Milotice nad Bečvou

Milotice nad Bečvou 59, 753 67, tel.: 581 626 068, mobil 602 514 373  
[www.miloticenadbecvou.cz](http://www.miloticenadbecvou.cz), [oumilotice@seznam.cz](mailto:oumilotice@seznam.cz)

---

- 3.4. Fakturace bude provedena dle skutečně provedených prací odsouhlasených oběma smluvními stranami.

## Článek IV. Platební podmínky

- 4.1. Konečný daňový doklad, dále jen „faktura“ za dílo bude vystavena na základě konečného soupisu provedených prací a dodávek a zápisu o předání a převzetí díla a odstranění všech vad a nedodělků. Splatnost faktury je stanovena **na 30 dní** od data jejího doručení objednateli.
- 4.2. Fakturované částky jsou splatné bezhotovostně, a to bankovním převodem na účet zhotovitele uvedený ve faktuře.
- 4.3. Zálohy na platby nejsou sjednány, objednatel je neposkytuje a zhotovitel nemůže po objednateli uhrazení zálohy požadovat.
- 4.4. Povinnost zaplatit fakturovanou částku je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
- 4.5. Objednatel je oprávněn vrátit bez zaplacení fakturu, pokud tato neobsahuje náležitosti obecně závazných právních předpisů, náležitosti dohodnuté v této smlouvě nebo obsahuje nesprávné údaje (např. nesprávné označení některé ze smluvních stran či práce, které nebyly odsouhlaseny objednatelem) nebo bude-li vystavena v rozporu s termínem sjednaným v této smlouvě (před okamžikem, kdy zhotoviteli vzniká právo fakturovat). V dané souvislosti musí objednatel uvést důvody, pro které fakturu vrací. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti předmětnou fakturu opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury se ukončuje běh lhůty její splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží znovu od počátku ode dne, kdy je objednateli doručena opravená nebo nově vyhotovená faktura.

## Článek V. Záruční doba

- 5.1. Zhotovitel poskytne záruku na provedené práce v délce **60 měsíců** ode dne předání a převzetí díla, popř. odstranění poslední vady nebo nedodělků.
- 5.2. Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby, má objednatel právo požadovat bezplatné odstranění vady a zhotovitel je povinen tuto vadu bezplatně odstranit.
- 5.3. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bezodkladně po jejím zjištění písemnou formou (faxem, e-mailem, doporučeným dopisem) u zhotovitele podle článku I. této smlouvy.
- 5.4. Objednatel umožní zhotoviteli přístup k dílu s cílem prověřit oznámenou vadu.
- 5.5. Zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním případných vad v záruční době nejpozději do sedmi pracovních dnů od uplatnění oprávněné reklamace objednatelem, pokud se nedo-



# Obec Milotice nad Bečvou

Milotice nad Bečvou 59, 753 67, tel.: 581 626 068, mobil 602 514 373  
[www.miloticenadbecvou.cz](http://www.miloticenadbecvou.cz), [oumilotice@seznam.cz](mailto:oumilotice@seznam.cz)

hodne s objednatelem na jiném termínu nástupu na odstranění vad, a vady odstranit v co nejkratším technicky možném termínu.

- 5.6. Jestliže se ukáže, že vada předmětu plnění je neopravitelná, má objednatel právo na náhradní plnění nebo na slevu z ceny díla podle své volby. Náhradní plnění se zavazuje zhotovitel dodat nejpozději však ve lhůtě dohodnuté s objednatelem podle povahy vady.
- 5.7. Zhotovitel je povinen odstranit vadu i v případě, že odmítá odpovědnost za tuto vadu, a nese veškeré náklady s tím spojené, a to až do okamžiku než prokáže, že vadu nezavinil.
- 5.8. Neodstraní-li zhotovitel vady díla ve stanovené lhůtě nebo termínu dohodnutém s objednatelem, může objednatel rovněž vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele.
- 5.9. Na vyměněnou nebo opravenou část díla v záruční lhůtě se vztahuje záruční lhůta v původní délce, která začíná běžet dnem následujícím po odstranění vady díla nebo výměně části díla.
- 5.10. Jestliže objednatel nereklamoval zjevné vady a nedostatky ve smyslu bodu čl. V. bodu č. 3, zaniká jeho právo na reklamaci těchto vad a nedostatků.
- 5.11. Zhotovitel neodpovídá za vady díla v záruční době způsobené nedodržením obvyklých způsobů jeho užívání nebo zanedbáním údržby díla objednatelem.

## Článek VI. Stavební deník

- 6.1. Zhotovitel se zavazuje vést stavební deník (dále „deník“) ode dne převzetí staveniště. Deník bude uložen na staveništi u zhotovitele. Do deníku bude oprávněný pracovník zhotovitele provádět denně záznam o všech skutečnostech rozhodných pro plnění této smlouvy, zejména se jedná o údaje o povětrnostních podmínkách, o časovém postupu prací a jejich jakosti, splnění sjednaných termínů, údaje nutné pro posouzení prací orgány veřejné moci, údaje o vykonaných zkouškách a kontrole provádění díla objednatelem a záznam o počtech pracovníků zhotovitele a užitých třetích osob (subdodavatelů).
- 6.2. Na první straně deníku budou uvedeny osoby obou smluvních stran, které budou oprávněné činit do něho zápisy a potvrzovat jej. Deník bude uložen u odpovědné osoby zhotovitele. Během pracovní doby zhotovitele bude deník na staveništi trvale přístupný oprávněným osobám.
- 6.3. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku budou zapisovat čitelně, zásadně v den, kdy byly tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, nečitelně škrtnuty a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho zástupcem.



# Obec Milotice nad Bečvou

Milotice nad Bečvou 59, 753 67, tel.: 581 626 068, mobil 602 514 373  
[www.miloticenadbecvou.cz](http://www.miloticenadbecvou.cz), [oumilotice@seznam.cz](mailto:oumilotice@seznam.cz)

---

## Článek VII. Technický dozor

- 7.1. Objednatel má právo při provádění díla provádět technický dozor. Technický dozor objednatele je oprávněn sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko.
- 7.2. Technický dozor objednatele zejména sleduje, zda práce jsou prováděny v souladu s touto smlouvou, projektovou dokumentací, obecně závaznými právními předpisy, technickými normami (ČSN) a správními akty orgánů veřejné moci. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací neprodleně upozorní zhotovitele zápisem do deníku.
- 7.3. Technický dozor objednatele je oprávněn přerušit provádění díla v případě, je-li závažným způsobem ohrožena bezpečnost pracovníků provádějících dílo nebo zhotovitel závažným způsobem porušuje své povinnosti plynoucí mu z této smlouvy. O dobu, po kterou bylo nutno provádění díla přerušit, se neprodlužuje lhůta stanovená pro jeho dokončení. Zhotovitel nemá nárok na úhradu nákladů spojených s přerušением provádění díla.
- 7.4. Technický dozor u těžké stavby nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená ve smyslu § 74 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích v platném znění. To neplatí, pokud technický dozor provádí sám zadavatel.

## Článek VIII. Bezpečnostní opatření při provádění díla

- 8.1. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržovat obecně závazné právní předpisy, technické normy (ČSN), týkající se zejména bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí. Zhotovitel se zavazuje dodržovat hygienické požadavky stanovené právními předpisy.
- 8.2. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, za bezpečný přístup na stavbu, za dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostoru zařízení staveniště, a za bezpečnost provozu v prostoru staveniště.
- 8.3. Zhotovitel se zavazuje, že bude nakládat s odpady vzniklými v průběhu realizace díla dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů v platném znění, a dle prováděcích vyhlášek k tomuto zákonu.
- 8.4. Odpad zhotovitel zlikviduje v souladu s právními předpisy na vlastní náklady, bude o odpadu vést příslušnou evidenci a při předání předmětu díla předloží objednateli doklady o likvidaci odpadu.



# Obec Milotice nad Bečvou

Milotice nad Bečvou 59, 753 67, tel.: 581 626 068, mobil 602 514 373  
[www.miloticenadbecvou.cz](http://www.miloticenadbecvou.cz), [oumilotice@seznam.cz](mailto:oumilotice@seznam.cz)

---

## Článek IX. Staveniště

- 9.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště do 5-ti dnů od podpisu smlouvy oběma stranami tak, aby zhotovitel mohl zahájit práce a plynule v nich pokračovat. O předání a převzetí staveniště strany sepíší protokol.
- 9.2. Povinnosti zhotovitele:
  - zajistit stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, k zamezování přístupu k přilehlým pozemkům
  - převzetím staveniště k provedení díla nese nebezpečí všech škod na prováděném díle do jeho dokončení a převzetí. Zhotovitel má řádně uzavřenou odpovědnostní pojistku za škodu.
  - důsledně dodržovat všechna ustanovení vlády č. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Škody vzniklé živelnými pohromami nebudou objednatelem hrazeny.
  - Na staveniště udržovat pořádek a čistotu, je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností.
  - Zajistí případně odpovídající dopravní značení.

## Článek X. Předání a převzetí díla

- 10.1. Předání a převzetí dokončených prací se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, pokud dále není uvedeno jinak.
- 10.2. Objednatel je povinen převzít pouze dílo, které bylo řádně splněno (bez vad a nedodělků).
- 10.3. Pokud objednatel převezme dodávku díla vykazující vady nebo nedodělky, nebrání provozu, dohodne se písemně způsob odstranění vad díla.
- 10.4. Pro odstranění vad a nedodělků se stanoví **5-ti denní** lhůta ode dne převjímky, pokud se nestanoví písemně jinak.
- 10.5. O průběhu převjímacího řízení hotového díla pořídí zhotovitel zápis o předání a převzetí díla.



# Obec Milotice nad Bečvou

Milotice nad Bečvou 59, 753 67, tel.: 581 626 068, mobil 602 514 373  
[www.miloticenadbecvou.cz](http://www.miloticenadbecvou.cz), [oumilotice@seznam.cz](mailto:oumilotice@seznam.cz)

---

## Článek XI. Sankční ujednání a úrok z prodlení

- 11.1. V případě nedodržení termínu splnění díla dle čl. II této smlouvy je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši **0,5%** z celkové ceny zakázky s DPH za každý, a to i započatý den prodlení. Výše smluvní pokuty je stanovena s ohledem na skutečnost, že lhůta pro dokončení díla byla předmětem hodnocení zakázky.
- 11.2. Z důvodu nedodržení termínu odstranění vad díla je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu **1 000,-Kč** za každou vadu nebo nedodělek a každý den prodlení.
- 11.3. Z titulu nedodržení termínu úhrady faktur je objednatel povinen uhradit zhotoviteli zákonný úrok z prodlení z fakturované částky včetně DPH za každý den prodlení. Termínem úhrady faktury se rozumí termín připsání částky na účet zhotovitele.
- 11.4. Majetkové sankce dle této smlouvy je povinná strana zaplatit do **30-ti dnů** ode dne doručení jejich vyúčtování.
- 11.5. Těmito ustanoveními o smluvní pokutě nejsou dotčeny veškeré nároky smluvních stran na náhradu způsobilých škod dle občanského a obchodního zákoníku.

## Článek XII. Další ujednání

- 12.1. Pokud během stavby dojde k drobné změně v rozsahu a druhu prací, budou tyto práce odsouhlaseny objednatelem zápisem ve stavebním deníku a zapracovány v dodatku smlouvy. Objednatel provede úhradu pouze odsouhlasených prací uvedených ve smlouvě, případně v dodatku smlouvy.
- 12.2. Budou-li mít vícepráce vliv na cenu díla nebo termín dokončení díla, je podmínkou jejich provedení předchozí uzavření dodatku k této smlouvě, kde bude uvedena specifikace víceprací, jejich cena a případná změna termínu dokončení. Vícepráce, které lze ocenit podle položkového rozpočtu, který je přílohou této smlouvy budou oceněny tímto způsobem, ostatní vícepráce budou oceněny dohodou.
- 12.3. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez jeho písemného souhlasu anebo tyto informace nepoužijí pro jiné účely.

## Článek XIII. Závěrečná ustanovení

- 13.1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma stranami.
- 13.2. Vzájemná práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravená se řídí příslušnými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.



# Obec Milotice nad Bečvou

Milotice nad Bečvou 59, 753 67, tel.: 581 626 068, mobil 602 514 373

[www.miloticenadbecvou.cz](http://www.miloticenadbecvou.cz), [oumilotice@seznam.cz](mailto:oumilotice@seznam.cz)

- 13.3. Změnit nebo doplnit smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 13.4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
- 13.5. Smluvní strany, resp. jejich zástupci, shodně prohlašují, že jsou způsobilé k tomuto právnímu jednání, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, rozumí jí a s jejím obsahem souhlasí, a že ji uzavírají svobodně a vážně. Na důkaz výše uvedeného připojují své vlastnoruční podpisy.

Nedílnou součástí smlouvy tvoří tyto přílohy:

*Příloha č. 1 – položkový rozpočet díla*

V Miloticích nad Bečvou, dne 11. 4. 2018

objednatel

Bc. Hana Bezděková, starostka obce

**OBEC MILOTICE n. B.**  
753 67 Milotice nad Bečvou  
IČ: 00636398, DIČ: CZ00636398  
Tel.: 581 626 068, 581 696 578

V Miloticích nad Bečvou, dne 11. 4. 2018

zhotovitel

**STAVEBNÍ FIRMA**  
**701 EK KUCHAR**  
753 01 Hranice



# Krycí list rozpočtu

**Název stavby:** REKONSTRUKCE PODIA AREÁLU SOKOLKA  
**Druh stavby:** KULTURA A VZDĚLÁVÁNÍ  
**Lokalita:** MILOTICE NAD BEČVOU  
  
**Objednatel:** OBEC MILOTICE NAD BEČVOU  
  
**Zhotovitel:** ZDENEK KUCHAR **IČ/DIČ:** 15515052/cz6511011012  
**Konec výstavby:** **Položek:** 41  
**Zpracoval:** Z. KUCHAR tel. 603490116 **Datum:** 13.3.2018

## Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby	
HSV	Dodávky	173 656,96	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	173 948,98	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	57 157,06	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	69 998,95			0,00	Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00			0,00	Ostatní		0,00
	Montáž	0,00			0,00	NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00			0,00			
Přesun hmot a sutí		125 158,04			0,00			
ZRN Celkem		599 920,00	DN Celkem		0,00	NUS Celkem		0,00
			DN Celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		
			ORN Celkem		0,00	ORN celkem z obj.		0,00
Základ 0%	0,00	Základ 15%	0,00	Základ 21%	599 920,00	Celkem bez DPH		599 920,00
		DPH 15%	0,00	DPH 21%	125 983,20	Celk. včet. DPH		725 903,20

Projektant:

Datum, razítko a podpis

Objednatel:

Datum, razítko a podpis

Zhotovitel:



Datum, razítko a podpis

Zdeněk Kuchar



# Stavební rozpočet

Název stavby: <b>REKONSTRUKCE PODIA AREÁLU SOKOLKA</b>	Doba výstavby:	Objednatel: <b>OBEC MILOTICE NAD BEČVOU</b>
Druh stavby: <b>KULTURA A VZDĚLÁVÁNÍ</b>		Projektant:
Lokalita: <b>MILOTICE NAD BEČVOU</b>		Zhotovitel: <b>ZDENEK KUCHAR</b>
Datum zpracování 13.3.2018		Zpracoval: <b>Z. KUCHAR</b> tel. 603490116

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	Mj	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
								Jednot.	Celková
		<b>27</b>	<b>Základy</b>				<b>68 062,81</b>		<b>52,33</b>
1		273351215R00	Bednění stěn základových desek - zřízení	m2	10,00	671,62	6 716,19	0,04	0,39
2		273351216R00	Bednění stěn základových desek - odstranění	m2	10,00	100,04	1 000,40	0,00	0,00
3		271531113R00	Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-32 mm	m3	14,67	1 251,30	18 356,54	1,78	26,14
4		274313611R00	Beton základových pasů prostý C 16/20	m3	8,20	2 147,02	17 605,56	2,53	20,71
5		274272120RT3	Zdivo základové z bednicích tvárníc, tl. 20 cm	m2	9,80	1 015,54	9 952,28	0,52	5,10
6		998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	52,33	275,79	14 431,85	0,00	0,00
		<b>31</b>	<b>Zdi podpěrné a volné</b>				<b>78 484,22</b>		<b>18,96</b>
7		318261112RT4	Zdivo plot. z tvárníc FACE BLOCK, bet. zálivka, tl. 190	m2	42,00	1 744,17	73 255,32	0,45	18,96
8		998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	18,96	275,79	5 228,89	0,00	0,00
		<b>59</b>	<b>Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch</b>				<b>15 106,39</b>		<b>4,88</b>
9		59245020	Dlažba zámková 6 cm přírodní	m2	24,00	382,47	9 179,18	0,13	3,11
10		596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	24,00	190,89	4 581,39	0,07	1,77
11		998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	4,88	275,79	1 345,83	0,00	0,00
		<b>63</b>	<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>				<b>103 385,04</b>		<b>57,64</b>
12		631317110R00	Řezání dilatační spáry hl. 0-100 mm, beton prostý	m	59,00	94,33	5 565,76	0,00	0,00
13		634601111R00	Zaplnění dilatačních spár mazanin, šířka 10 mm	m	59,00	35,14	2 073,52	0,00	0,08
14		631362021R00	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů Kari	t	0,42	26 201,05	11 004,44	1,07	0,45
15		631319153R00	Příplatek za přehlaz. mazanin	m3	22,62	436,99	9 884,77	0,00	0,00
16		631315621R00	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 20/25	m3	22,62	2 663,57	60 250,03	2,53	57,12
17		999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	57,64	253,41	14 606,52	0,00	0,00
		<b>762</b>	<b>Konstrukce tesařské</b>				<b>69 592,12</b>		<b>1,58</b>
18		762085130R00	Hoblování viditelných částí krovu třístranné	m	59,00	89,98	5 308,92	0,00	0,00
19		762332120RT3	Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2	m	45,00	324,56	14 605,33	0,01	0,65
20		762712150RT2	Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 600 cm2	m	14,00	965,78	13 520,90	0,04	0,53
21		762712120RT3	Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 224 cm2	m	7,00	387,75	2 714,23	0,02	0,11
22		762313113R00	Montáž svorníků, šroubů délky 450 mm	kus	8,00	63,59	508,74	0,00	0,00
23		762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	1,05	1 111,31	1 166,87	0,02	0,02
24		783626300R00	Nátěr konstrukcí tesařských-lakování	m2	26,50	177,37	4 700,25	0,00	0,01
25		766423113R00	Obložení podhledu palubkami SM, včetně dodávky mat+nářeru	m2	35,00	568,57	19 900,07	0,00	0,01
26		762342202RT4	Montáž laťování střech včetně dodávky latí	m2	35,00	162,22	5 677,56	0,01	0,23
27		998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	1,08	1 378,93	1 489,24	0,00	0,00
		<b>764</b>	<b>Konstrukce klempířské</b>				<b>59 520,15</b>		<b>0,31</b>
28		764905501RT2	Lindab, krytina z trapéz.plechů , na dřevo	m2	35,00	1 213,46	42 470,95	0,01	0,25



Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	Mj	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
								Jednot.	Celková
29		713141221RO4	Montáž parozábrany, ploché střechy, přelep. spojů	m2	35,00	90,52	3 168,29	0,00	0,01
30		764908110R00	Lindab odpadní trouby kruhové SROR, D 120 mm	m	4,00	763,59	3 054,37	0,00	0,01
31		764908105RT1	Lindab žlab podokapní půlkruhový R, velikost 150 mm	m	7,00	485,06	3 395,40	0,00	0,02
32		764908102RT1	Lindab kotelík žlabový kónický SOK, vel. žlabu 150 mm	kus	1,00	363,48	363,48	0,00	0,00
33		764902203RT2	Lindab lemování	m	17,00	388,27	6 600,65	0,00	0,02
34		998764101R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	t	0,29	1 610,37	467,01	0,00	0,00
		<b>94</b>	<b>Lešení a stavební výtahy</b>				<b>12 288,67</b>		<b>0,44</b>
35		941955004R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m	m2	75,00	163,85	12 288,67	0,01	0,44
		<b>96</b>	<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>105 891,90</b>		<b>80,56</b>
36		981011112R00	Rozebrání dřevěné, ocelové konstrukce /přístřešek/ vč. odvozu na skládku	m3	96,00	246,03	23 619,17	0,22	21,36
37		961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	29,60	2 779,48	82 272,73	2,00	59,20
		<b>S</b>	<b>Přesuny sutí</b>				<b>87 588,70</b>		<b>0,00</b>
38		979087212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	59,20	127,61	7 554,37	0,00	0,00
39		979082318R00	Vodorovná doprava sutí a hmot po suchu do 6000 m	t	59,20	139,51	8 259,29	0,00	0,00
40		979082319R00	Příplatek k vodor. dopravě po suchu, dalších 1000 m	t	59,20	81,68	4 835,38	0,00	0,00
41		979990104R00	Poplatek za skládku sutí - beton	t	59,20	1 130,74	66 939,67	0,00	0,00

**Celkové náklady: 599 920,00 Kč**

