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uzaviena podle ust. § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik
1. Smluvni strany

Objednatel:

Obec Milotice nad Becvou
se sidlem: Milotice nad Beévou &p. 59, 753 67 Milotice nad Becvou
zastoupena: Bc. Hana Bezdekova, starostka obce
IC: 00636398
osoby opravnéné jednat
- ve vécech smluvnich: Bc. Hana Bezdékova, starostka obce
- ve vécech technickych: Ing. Pavel Vyvoda, TDI
bankovni spojeni: Ceska spofitelna, a. s.
Cislo uétu: 1883118399 kéd banky: 0800
na strané jedné (dale jen ,,objednatel*)

a

Zhotovitel:

Spole¢nost: CIHYXON s.r.o.

se sidlem  Milotice nad Be¢vou 97, 753 67 Milotice nad Beévou
Zastoupena: Cichra Jifi, jednatel

IC: 07481080

DIC: CZ07481080

osoby opravnéné jednat

- ve vécech smluvnich: Cichra jifi

- ve vécech technickych: Hyza Vladimir

bankovni spojeni: MONETA Money Bank
¢islo uétu: 226834235/0600
tel. + 420778 454 473

na strané druhé (dale jen ,,zhotovitel)

uzaviraji dneéniho dne podle ustanoveni § 2586 a nasl. zakona &. 89/2012 Sb., obfansky
zakonik (déle jen ,0Z*) tuto Smlouvu o dilo (dale jen "Smlouva").

1.1. Je-li dale ve Smiouvé uvedeno, Ze jedna objednatel, ma se za to, Zze jedna osoba opravnéna
jednat za objednatele, ktera ma k tomuto zmocnéni &i jiné opravnéni.

1.2. Pfi operativnim technickém fizeni ¢&innosti pfi realizaci dila, pfi potvrzovani zapisq,
odsouhlaseni faktur nebo jinych podkladd pro placeni, potvrzovani soupisu provedenych
praci, zapisll o pfedani a prevzeti dila nebo jeho &asti jsou zmocnéni jednat
e za objednatele: Bc. Hana Bezdékova, starostka obce a Ing. Pavel Vyvoda, TDI
e za zhotovitele....... Cichra Jifi............ccoviiiiiie
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a to vZzdy kazdy z nich samostatné, pokud neni stanoveno jinak. Toto zmocnéni trva az do
pisemného odvolani. Zmény v zastoupeni budou uvedeny v dodatku této Smlouvy, Ucinne jsou
v3ak jiz od okamziku, kdy byl druhé strané predloZzen pisemny doklad o jejich provedeni.

2,

Zakladni adaje o dile

Nazev stavby: ,,,Milotice nad Beévou, lokalita U HRISTE - vodovod a kanalizace*
Adresa stavby: Milotice nad Beé&vou, lokalita U HFisté, pozemky p. €. 53/3, 51 /1.

3.

3.1.

3.2.

3.3.

Predmét pinéni

Na zakladé& této smlouvy se zhotovitel zavazuje za podminek obsazenych v této smlouvé, na
svou odpovédnost a viastnim jménem a v nize uvedeném terminu provést stavebni prace.
Prace budou probihat v souladu s projektovou dokumentaci &. PR-213-24/2019 z 05/2020,
zpracovanou Ing. Janou Sykorovou, projektova a inzenyrska &innost, Lipnik na BeCvou, dale
v souladu se stavebnim povolenim vydanym Méstskym Uradem Hranice, Odbor stavebni ufad,
Zivotni prostfedi a dopravy ze dne 5.3.2021, v souladu s vykazem vymér, se zadavaci
dokumentaci k vefejné zakazce ,,,Milotice nad Beévou, lokalita U HRISTE - vodovod
a kanalizace* dale v souladu s nabidkou zhotovitele. Objednatel se zavazuje po fadném
pinéni dokon&ené dilo prevzit a zaplatit cenu za provedeni dila podle podminek této smlouvy.
Zhotovenim stavby se rozumi Uplné, funkéni a bezvadné provedeni vSech stavebnich a
montaZnich praci a konstrukci, véetné dodavek potfebnych materiall a zafizeni nezbytnych
pro Fadné dokonéeni dila, dale provedeni vech ¢innosti souvisejicich s dodavkou stavebnich
a montaznich praci a konstrukci jejichz provedeni je pro fadné dokonceni dila nezbytné.

Mimo véechny definované ¢innosti patii do dodavky stavby i nasledujici prace a Cinnosti:

a) zajisténi a provedeni vS8ech opatfeni organizaéniho a stavebné technologickeho
charakteru k fadnému provedeni dila,

b) veskeré prace a dodavky souvisejici s bezpeénostnimi opatfenimi na ochranu lidi a
majetku (zejména chodclii a vozidel v mistech dotéenych realizaci dila). Na misto
plnéni dila mohou kromé zhotovitele a jeho zaméstnancu vstoupit jen objednatel a jim
povéfené osoby a pracovnici organu statniho stavebniho dohledu v doprovodu
odpovédného zastupce zhotovitele,

¢) zabezpedeni staveni§té, zaji$téni bezpeénosti prace a ochrany Zivotniho prostiedi,

d) uvedeni v8ech povrchl dotéenych realizaci dila do plivodniho stavu (komunikace,
chodniky, zelen, pfikopy, propustky apod.),

e) zajidténi atestl a dokladli o pozadovanych vlastnostech vyrobkl napf. podle zakona ¢.
22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych
zakonl, ve znéni pozdéjsich predpisq,

f) prohlaseni o shodé,

g) zfizeni a odstranéni zafizeni stavenisté,

h) odvoz a uloZeni vybouranych hmot a stavebni suti na skladku v&etné poplatku za
uskladnéni v souladu s ustanovenimi zakona &. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné
nékterych dal$ich zakon(, ve znéni pozdéjsich predpis(,

i) zajidténi fotodokumentace o pribéhu stavby vtisténé a digitalni podobé. Tato
fotodokumentace opatiena struénym popisem s vyznadenim data pofizeni bude
objednateli pfedéna jako pfiloha protokolu o pfedani a prevzeti dokonéené stavby

j) Soutasti dodavky stavby je i vypracovani realizaéni dokumentace stavby, projektové
dokumentace skute&ného provedeni stavby a geodetické zaméreni dokonéeného dila.
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3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

4.1.

4.2.

Dokumentace skute¢ného provedeni dila:

Dokumentace skuteéného provedeni dila bude prfedana objednateli ve tfech vyhotovenich
v tisténé podobé a v elekironické podobé.

Do projektové dokumentace pro provedeni stavby vSech stavebni objektl a provoznich
soubort budou zfetelné vyznaéeny vSechny zmény, k nimz doslo v pribé&hu zhotoveni
dila.

Ty &asti projektové dokumentace pro provedeni stavby, u kterych nedoslo k zadnym
zménam, budou oznadéeny napisem ,beze zmén".

Kazdy vykres dokumentace skute¢ného provedeni stavby bude opatfen jménem a
pfijmenim osoby, ktera zmény zakreslila, jejim podpisem a razitkem zhotovitele.

U vykrest obsahujicich zménu proti projektu pro provedeni stavby bude pfiloZen doklad,
ze kterého bude vyplyvat projednani zmény s odpov&dnou osobou objednatele a jeji
souhlasné stanovisko.

Soudasti dokumentace skuteéného provedeni stavby bude i celkova situace véetné
privodd, pfipojek, komunikaci, podzemnich i nadzemnich vedeni v aredlu stavenisté
s Gdaiji o hloubkach uloZeni siti (tato €ast bude v digitalni podobg).

Geodetické zaméreni dokonéeného dila.

Pii stavebnich pracich budou zaméfeny veskeré prvky stavby, potiebné pro zdarne
pfedani dila pfi kolaudaci a geodetické zaméfeni dila potfebné pro vyhotoveni
dokumentace skute&ného provedeni stavby. Rovnéz bude zhotovitelem dodan
geometricky plan (dale GP) nové vybudovanych stavebnich objektl, které budou vkladem
na néklad zhotovitele zaneseny do KN.

Zaméfena data budou investorovi pfedana ve formatech - technickéd zprava ve formatu
*.doc event. *.docx,.

Seznamy soufadnic budou dodany v textovém tvaru, ktery bude obsahovat Cislo bodu,
soufadnice X, Y, Z a popis zaméfeného bodu (*.txt) vyhovujicim pro vyhotoveni GP na
pfislusna vécna bfemena. Kresba skutecného provedeni kanalizadnich stok, vcetné
podéinych profili, bude dodana ve formatu dgn, verze 7.

VSechny pozadované dokumenty a elektronicka data budou pfedana 3x v ti§téné podobé
a 2x v elektronické verzi na CD.

Zhotovitel potvrzuje, Ze se v piném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dila, pfezkoumal
a provéfil rozsah zakazky, seznamil se se vSemi dostupnymi podklady a stavebnim mistem.
Zhotovitel dale potvrzuje, ze provéfil zakazku co do jeji Uplnosti, spravnosti, pfesnosti a
rozsahu, a timto vyslovné prohlasuje a konstatuje, Ze zadavacim podminkam porozumél a Ze
dilo Ize podle jeho uvaZeni a podle projektové dokumentace provést v plném rozsahu tak, aby
slouzilo svému ucelu a splfiovalo véechny pozadavky na néj kladené.

Zhotovitel potvrzuje, Ze jsou mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky
nezbytné k realizaci dila.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo véas, v odpovidajici kvalité podle platnych pfedpist a
technickych norem.

Dilo je povazovano za ukonéené po provedeni v8ech praci a dodavek uvedenych v &l. 3 této
Smlouvy prosté vad a nedodé&lkll a zhotovitel predal objednateli veSkeré doklady uvedene
v odst. 9.2 této smlouvy.

Sjednana doba pro provedeni dila

Zhotovitel provede dilo v nasledujicich terminech:
4.1.1. Zhotovitel zahaji prace do 5 (péti) dnl od protokolarniho pfedani mista pinéni.
4.1.2. Zhotovitel se zavazuje ukonéit prace nejpozdéji do 31. 7. 2021.

Pinéni pfedmétu Smlouvy je zahajeno protokolarnim pfedanim stavenisté zhotoviteli a
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4.3.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

ukonéeno bude v souladu s &l. 9 této Smiouvy.
Jestlize zhotovitel provede dilo bez vad a nedodélkli pfed sjednanym terminem dokonceni,

vvvvvv

Cena za dilo

. Cena za zhotoveni pfedmétu Smiouvy v rozsahu dle €l. 3 této Smlouvy ceny &ini:

5.1.1.
Cena za dilo bez DPH 2.107.526,-K¢
Vyse DPH (21%) 442.580,-K¢
Cena vcéetné DPH 2.550.106,-K¢

Dohodnuta cena bez DPH je stanovena na zakladé nabidky zhotovitele ze zadavaciho fizeni
a zadavacich podminek objednatele. Nabidkovy polozkovy rozpodet stavby (ocenéni vykazu
vymér) ze zadavaciho fizeni (dale jen "nabidkovy rozpocet stavby") tvofii pfilohu €. 1 teto
Smilouvy a je jeji nedilnou soucasti.

Dohodnuta cena bez DPH je cenou maximalni a je pevna po celou dobu realizace zakazky.
Dafl z pfidané hodnoty (dale jen "DPH") bude Gétovana a uvadéna pfi fakturaci zdanitelného
pinéni v souladu se zakonem &. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich
predpisU (dale jen "zakon o DPH").

V dohodnuté cené bez DPH jsou obsaZeny také naklady na vybudovani, provoz, udribu
a likvidaci zafizeni staveni$té a naklady praci a pozadavkd uvedenych v odst. 3.2. a 3.3. této
Smlouvy.

Dohodnuta cena bez DPH je cenou nejvySe pfipustnou a muize byt zménéna pouze
v pfipadech

a za podminek uvedenych v této Smlouvé, zejména pak v piipadé:

a) dojde-li po podpisu smlouvy a pred terminem dokonéeni dila ke zménam sazeb DPH,

b) pokud se pii realizaci dila vyskytne potfeba dodate¢nych stavebnich praci nebo
dodateénych sluZeb, které v plvodnich zadavacich podminkach nebo v dobé sjednani
Smlouvy nebyly znamy a nebyly v pifedmétu Smlouvy zahrnuty vibec nebo v mensim
kvantitativhim rozsahu, jejich potfeba vznikla v dusledku objektivné nepfedvidanych okolnosti,
tyto dodateéné stavebni prace nebo dodate¢né sluzby jsou nezbytné pro provedeni ptvodnich
stavebnich praci nebo pro poskytnuti ptvodnich sluzeb, zhotovitel je nezavinil ani nemohl
pfedvidat a tyto skuteénosti maji prokazatelny vliv na cenu dila, oznami zhotovitel jejich
potfebu pisemné objednateli. Smiuvni strany zaénou bez zbyte¢ného odkladu jednat o
zpUsobu, jakym bude vznikla potfeba dodateénych stavebnich praci nebo dodateénych sluzeb
realizovana.

VySe uvedené vdak neplati v pfipadé, kdy pozadované stavebni prace byly obsazeny
v zadavaci dokumentaci, uchazeé¢ si neovéfil soulad vykazu vymér, a pfestoZe s ohledem na
své odbornosti a znalosti mohl tyto prace predvidat, tyto nezahrnul do své nabidky.
Povétrnostni vlivy nejsou divodem k navySeni ceny.

Ma-li z davodi uvedenych v odst. 5.5. dojit ke zméné dohodnuté ceny dila, musi byt
provedeno pouze v rozsahu pisemné odsouhlaseném obé&ma smiuvnimi stranami, ktery je
uveden ve stavebnim deniku s vykazem vymér nebo na zménovém listé. Jestlize zhotovitel
provede nékteré z téchto praci bez pisemného souhlasu objednatele, ma objednatel pravo
odmitnout jejich Ghradu; veskeré naklady spojené s témito zménami a dopliiky nese
zhotovitel.

Pokud dojde k realizaci pfipadd uvedenych vodst. 5.6. této Smlouvy, musi byt dohoda
ohledn& rozsahu praci a jejich cené uzaviena pisemné, a to samostatnym vzestupné
gislovanym dodatkem ke Smlouvé, v némz bude uréen zejména pfedmét a rozsah praci, Cas
pinéni, pfedpokladany dopad na termin celé stavby a cena téchto praci.
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6.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

Platebni podminky

Objednatel se zavazuje zhotoviteli poskytovat mésiéni platby, a to na zakladé zhotovitelem
prediozenych faktur, pfi¢emz datum zdanitelného pinéni je posledni den piisludného mésice.
Objednatel pozaduje vystaveni 3 vyhotoveni faktur, kaZdé s platnosti originalu. Nedilnou
pfilohou faktury bude objednatelem odsouhlaseny soupis provedenych praci, ktery bude
obsahovat zejména:

» oznaceni Soupis provedenych praci v obdobi od - do,
nazev, sidlo a IC zhotovitele,
Udaj o zapisu v obchodnim rejstfiku véetné spisové znagky,
nazev, sidlo a IC objednatele,
datum vystaveni,
pfedmét a nazev dila, ¢islo Smiouvy,
soupis provedenych praci s uvedenim jednotlivych polozek a jednotkové ceny dle
nabidkového rozpoctu stavby,

» cenu véetné DPH &asti dila odpovidajici soupisu provedenych praci,

¢ razitko a podpis opravnéné osoby.
Faktura — darovy doklad, u které nebude pfiloZen objednatelem odsouhlaseny a potvrzeny
soupis provedenych praci, bude objednatelem vracena.
Nedojde-li mezi ob&ma smiluvnimi stranami k dohodé pfi odsouhlaseni mnoZstvi nebo druhu
provedenych praci a dodavek, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze ty prace, u kterych
nedosio k rozporu. Pokud bude faktura — dariovy doklad zhotovitele obsahovat i ty prace, které
nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel opravnén uhradit pouze tu &ast faktury —
danoveho dokladu, se kterou souhlasi. Na zbyvajici &ast faktury — dafiového dokladu nemuze
zhotovitel uplatfiovat Zadné majetkové sankce vyplyvajici z penézitého dluhu objednatele.
Podkladem pro poskytnuti jakychkoliv plateb podle této Smlouvy je faktura, kterou vyhotovi
zhotovitel. Faktura musi obsahovat zejména:

e oznaceni Faktura,

o Cislo dokladu,

e nazey, sidlo a IC zhotovitele,

e Udaj o zapisu v obchodnim rejstiiku v¢. spisové znacky,

e nazey, sidlo a IC objednatele,

e datum vystaveni, datum odeslani a datum splatnosti,

e oznaceni penézniho Ustavu a ¢islo Gétu, na ktery se ma platit,

e piedmét a nazev dila, ¢islo Smlouvy,

* soupis provedenych praci s nalezZitostmi dle odst. 6.1. této Smlouvy odsouhlaseny
objednatelem,

e cenu v¢etn& DPH ¢&asti dila odpovidajici soupisu provedenych praci a dodavek,

e naleZitosti dahového dokladu podle zakona o DPH,

e soupis dosud poskytnutych plateb, které se vztahuiji k dilu,

e Castku k Ghradé,

e razitko a podpis opravnéné osoby.

V pripade, Ze stavba je financovana z dotaéniho titulu, musi byt na faktufe kromé v8ech vyse
uvedenych nalezZitosti téZ jednoznacné uveden nazev a &islo projektu a konstatovani o
financovani projektu z dotacniho titulu.

Pokud se na dile vyskytnou viceprace, které byly vzajemné odsouhlaseny smluvnimi
stranami, bude vystavena samostatnd faktura s tim, Ze tato faktura musi kromé véech
naleZitosti uvedenych v odst. 6.1 této Smlouvy obsahovat i odkaz na dokument, kterym byly
viceprace sjednany a odsouhlaseny.
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6.6.

6.7.
6.8.

6.9.

Pokud objednatel neoznami skutenost uvedenou v odst. 6.7 této Smilouvy, pak plati, Ze
objekt, na kterém jsou provadény stavebni a montazni prace, neni objednatelem pouzivan k
ekonomické &innosti a pro tuto dodavku nebude aplikovan rezim pfenesené dariove povinnosti
podle § 92a zakona o DPH.
Objednatel se zavazuje zaplatit platby do 30 dnii od doruceni faktury.
Objednatel muze platbu odmitnout v pfipadé, kdy platebni doklad:

— obsahuje nespravné nebo neupliné udaje,

— obsahuje chybné cenové udaje.
Objednatel musi platebni doklad vratit bez zbyte¢ného prodleni, nejpozdéji do data jeho
splatnosti, jinak je v prodleni s placenim &astky, ktera méla byt fakturovana spravné. U
opraveného dokladu bézi nova Ihita splatnosti.

Objednatel se zavazuje, Zze vy$e dohodnuté platebni podminky dodrZi a ve sjednanych
terminech poukaze platby na et zhotovitele. V piipadé prodleni s Uhradou je zhotovitel do
doby skuteéného zaplaceni plateb opravnén prerusit prace na stavbé a poZadovat zmenu
Smlouvy v pfislu§nych &astech, zejména v case pInéni. V pfipadé pferuSeni prace je
objednatel povinen zaplatit zhotoviteli veSkeré naklady a Skody, které mu v této souvislosti
vznikly.

6.10. Objednatel nebude poskytovat zalohy.

7.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

Zpusob provadéni dila

ZpUsob provadéni dila se fidi ustanovenimi § 2589 a nasl. OZ, pokud neni dohodnuto jinak.
Zhotovitel bude pfi plnéni pfedmétu této Smlouvy postupovat s odbornou znalosti. Zavazuje
se dodrzovat vSeobecné zavazné piedpisy, technické normy a podminky této Smiouvy.
Zhotovitel se bude fidit vychozimi podklady objednavatele, zapisy a dohodami opravnénych
pracovnikli smiuvnich stran a rozhodnutimi a vyjadfenimi dotéenych organu statni spravy.
Zhotovitel povede ode dne prevzeti staveni§té do okamziku pfedani dila stavebni denik.
Podrobna uprava ohledné stavebniho deniku je uvedena v &l. 9 VOP, pokud dale neni
uvedeno jinak.

Mimo stavbyvedouciho mize provadét zaznamy do stavebniho deniku pracovnik vykonavajici
autorsky dozor, organy statni kontroly popf. jiné statni organy a jini k tomu zmocnéni zastupci
objednatele a zhotovitele.

Technicky dozor stavebnika vykonava osoba povéfena zadavatelem. V jeho pribéhu sleduje
zejména, zda prace jsou provadény v souladu se Smlouvou, projektovou dokumentaci a
zadavacimi podminkami, podle technickych norem, jinych pravnich predpisi a rozhodnuti
vefejnopravnich predpisi tak, aby jakost dila odpovidala poZadovanému standardu. Na
nedostatky zji§téné v pribéhu praci objednatel neprodlené upozorni zapisem do stavebniho
deniku. Zhotovitel je povinen v takovém pfipadé povinen postupovat podle odst. 7.2 této
Smlouvy. V pfipadé zji§téni vad dila tyto neprodlené odstranit & dohodnout zpUsob a termin
odstranéni.

Technicky dozor stavebnika neni opravnén zasahovat do ¢innosti zhotovitele. Je vSak
opravnén dat pracovnikim zhotovitele pfikaz prerusit prace, pokud odpovédny zastupce
zhotovitele neni dosaZitelny a je-li ohrozena bezpeénost provadéné stavby, Zivot nebo zdravi
pracujicich na stavbé.

Zhotovitel je povinen umoznit vykon technického dozoru stavebnika a autorského dozoru
projektanta, pfipadné vykon cinnosti koordinatora bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na
stavenisti, osoby vykonavajici technicky dozor stavebnika, autorsky dozor projektanta a vykon
ginnosti bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci (dale jen "BOZP") budou ustanoveny
objednatelem, piicemz o této skute¢nosti bude zhotovitel objednatelem informovan.

Zhotovitel a objednatel se dohodli, Ze zhotovitel vyzve objednatele k provéieni praci, které
budou v dal§im prabéhu praci zakryty, a to zapisem do stavebniho deniku nejméné 3 (tfi) dny
pfed provadénim téchto praci. Druh praci bude rovnéz pfedem dohodnut ve stavebnim
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deniku. Nevyzve-li zhotovite! Technicky dozor stavebnika ke kontrole takovych praci, bude
povinen na zadost Technického dozoru stavebnika zakryté prace odkryt na vlastni naklad.
Pokud se objednatel nedostavi k provéfeni praci, o kterych byl prokazatelné informovan,
zhotovitel je opravnén pfedmétné prace zakryt. Bude-li v tomto pfipadé objednatel dodatecné
pozadovat jejich odkryti, je zhotovitel povinen toto odkryti a zakryti provést na naklady
objednatele. Pokud se v8ak zjisti, Ze prace nebyly fadné provedeny, nese veskeré naklady s
timto ukonem spojené zhotovitel. Provedeni technické kontroly provadéni dila objednatelem
nezprostuje zhotovitele zodpovédnosti za fadné a kvalitni provedeni dila.

7.8. Zhotovitel se zavazuje, 2e k realizaci dila nepouzije materidly, které nemaiji poZzadovanou
certifikaci &i jiny pravodni doklad prokazujici kvalitu. Zhotovitel doloZi na vyzvani objednatele,
nejpozdéji pfed zahdjenim montaznich praci, objednateli nebo Technickemu dozoru
stavebnika certifikat &i jiny privodni doklad prokazujici kvalitu zabudovavaného vyrobku,
konstrukce & materialu. Zhotovitel souhlasi, Ze v pfipadé nejasnosti o kvalité vyrobku,
konstrukce &i materiadlu ma objednatel pied jejich zabudovanim pravo vyzadovat predloZeni
pfislunych vzorku s pravodnimi doklady prokazujicimi napf. vyrobce, parametry, kvalitu atd.
Soudasné se zhotovitel zavazuje, Ze v pfipadé pouziti vyrobku, konstrukce &i materialu, které
nejsou specifikovany v projektové dokumentaci, vyzve pfed jejich objednanim objednatel a
vyzada si jeho souhlas.

7.9. Objednatel mé pravo prohlédnout (zkontrolovat), pfipadné vyzkouSet material (dilo ¢i jeho
gast), aby se ujistil, Ze vyhovuje podminkam uvedenym ve smlouvé&. Tyto prohlidky (kontroly) a
zkousky budou provadény u zhotovitele nebo jeho subdodavatell v misté dodani, popf.
v misté koneéného plnéni dila. Provadi-li se u zhotovitele nebo jeho subdodavatell, pak se
musi zhotovitel osobam povéfenym objednatelem zajistit pro tyto Gcely vSechny potiebné
technické prostfedky a souéinnost, a to zdarma. Zhotovitel je povinen zdarma dodat vzorky
materiall vZdy, kdyZ jsou objednatelem pozadovany pro kontrolni méfeni. Pokud by jakékoliv
prohlizené (kontrolované) nebo zkou$ené prace ¢&i materialy nevyhovovaly specifikacim
poZadované kvality, smi je objednatel odmitnout s prokdzénim nevyhovuijicich vlastnosti a
zhotovitel musi bud odmitnuté zboZi nahradit, nebo provést véechny Gpravy (zmény) nezbytné
pro spinéni specifikovanych poZadavkd, a to na viastni naklady.

7.10. Sjednané terminy se povazuji za spinéné zdpisem ve stavebnim deniku, ktery potvrdi
objednatel.

7.11. Zhotovitel pfebira v piném rozsahu odpovédnost za vlastni fizeni postupu praci a
dodrzovani predpisu bezpeénosti prace a ochrany zdravi pfi praci a za pofadek na pracovisti.
Odpovidé za provadéni dila ve vyzadované kvalité a ve stanovenych terminech.

7.12. Zhotovitel pfebira v piném rozsahu odpovédnost za pinéni pfislu$nych ustanoveni zakonu,
vyhlagek a norem o pozarni ochrané.

7.13. K dodrzeni ustanoveni této Smlouvy se zhotovitel zavazuje k provadéni praci pouze
odborné zpusobilymi a progkolenymi pracovniky. ZpUsob prokazani uréuje odst. 10.4.1 VOP a
postup pfi nesplnéni podminky upravuje odst. 10.3.1 VOP.

7.14. Zhotovitel je povinen veskeré subdodavatele podilejici se na realizaci stavby seznamit se
véemi podminkami provadéni dila plynoucimi ze zadavacich podkladi a teto Smiouvy.
Zhotovitel nese veskerou zodpovédnost za ¢innost, dodavky a prace svych subdodavatelu.
Preneseni jakychkoli zavazk( plynoucich z této Smlouvy na subdodavatele je nepfipustné a je
vUcéi objednateli pravné neucinné.

7.15. V ptipadé, 2e v prib&hu praci dojde ke zji§téni pripadné moznych archeologickych nélezd,
je zhotovitel povinen prerusit prace a informovat o téchto skutetnostech objednatele a
opravnéné organy statni spravy. Pokud tak neucini, nese zhotovitel veskeré dusledky z toho
plynouci. Objednatel je povinen rozhodnout o dalSim postupu.

7.16. Preru$eni praci zhotovitelem v pfipadé nalezu popsaného v odst. 7.15. je brano jako
pusobeni vy$$i moci a bude postupovano dle odst. 13.2.
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8.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

9.1.

9.2.

Stavenisté

Stavenisté je prostor, uréeny k provedeni dila a k zafizeni staveni§té. Objednatel se zavazuje
pfedat zhotoviteli staveni§té prosté prav tfetich osob v terminu uvedeném v bodé 8.1.1 VOP.
O predani staveniété bude sepsan zapis, ktery potvrdi zastupci smiuvnich stran. V zapise se
uvedou vzajemné vztahy pro pinéni pfedmétu vefejné zakazky bez prekaZek jak na strané
zhotovitele tak objednatele.
PFi jednani o pfedani stavenisté objednatel za Uplatu pfeda zhotoviteli soucasné:

— napojovaci mista pro zabezpeceni stavby v nezbytném rozsahu (tj. pfivod

el. energie, vody, kanalizace),

— plochy pro zafizeni staveni§té véetné ploch mezideponijnich skladek,

— podminky pfijezdu ke stavenisti.
Zarizeni staveni$té si celé zabezpeéuje zhotovitel. Naklady na vybudovani, tpravy stavajicich
zafizeni pro Gdely zafizeni staveni$té a likvidaci zafizeni stavenisté jsou soucasti smluvni
ceny. Material zbyly po demontazi zafizeni stavenisté je majetkem zhotovitele.
V pisemném pfedani staveni§té budou sepsany podminky poskytovani energii, vody,
kanalizace, aj. Zhotovitel bude povinen spotiebované energie, vodu, kanalizace, aj. uhradit
objednateli na zékladé faktur vystavenych objednatelem, pfiGemZ spotfebované mnozstvi
bude vychazet z rozdilu ode&tl mezi odedty dle ¢l. 8.3. smlouvy a odecty aktualnimi.
Zhotovitel je povinen udrZovat na prevzatém stavenisti poradek a Cistotu. Odstrani na vlastni
naklady odpady, které jsou vysledkem jeho &innosti.
Zhotovitel zlikviduje vlastni zafizeni staveni§té a pfeda vyklizené stavenisté objednateli do 3
(tFi) dnli po predani dila. Po uplynuti této Ihity mize zhotovitel ponechat na stavenisti jen
zafizeni
a material potfebny k odstranéni pfipadnych vad a nedodélkl zjisténych pfi pfejimacim fizeni.
Po jejich odstranéni je povinen neprodlené stavenisté protokolarné piedat objednateli ve stavu
prostém jakychkoliv pfekazek.
Zhotovitel zodpovida za BOZP vlastnich pracovnika.

Predani a prevzeti dila

K pfedani a pfevzeti dila vyzve zhotovitel pisemné& zapisem ve stavebnim deniku objednatele
5 (pét) dnll pfed terminem zahajeni piejimaciho fizeni. K terminu zahajeni prejimky predlozi
zhotovitel pisemné doklady dle odst. 9.2 této Smlouvy. Zhotovitel a objednatel se zavazuji
sepsat o pfedani a prevzeti predmétu dila zapis, ktery musi obsahovat alespoii:
- popis pfedavaného dila,
— zhodnoceni kvality predavaného dila,
— soupis vad a nedodélku, pokud je pfedavané dilo vykazuje,
— zpUsob odstranéni pfipadnych vad a nedodélka,
— Ihita k odstranéni pfipadnych vad a nedodélk,
- vysledek prejimaciho fizeni,
— podpisy zastupcU obou smiuvnich stran, ktefi pfedani a pfevzeti dila
provedli.
Zhotovitel a objednatel se zavazuji sepsat zapis o pfedani a prevzeti pfedmétu dila i
v piipadé drivéjsiho dokonc&eni dila.
Pii pfejimacim fizeni pfeda zhotovitel objednateli nezbytné doklady, zejména:
- pisemna stanoviska spravcli a provozovateld siti dotéenych stavbou véetne
jejich vyjadreni pfed zakrytim siti,
- fotodokumentaci o priibéhu stavebnich praci na elektronickém nosici,
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— provozni predpisy k obsluze jednotlivych €asti dila,

— atesty, prohlaseni o shodé,

— doklady jakosti na materidly, pouzivané v pribéhu stavby a zabudované do
stavby,

— doklady vydané v souladu se zakonem & 22/1997 Sb., o technickych
pozadavcich na vyrobky, ve znéni pozdéjsich predpis(,

— zapisy a osvéd&eni o provedenych zkouskach a kvalité pouzitych materiald,
konstrukci zakrytych v pribéhu stavby,

- stavebni denik,

— soubor zapisu o dil¢ich pfejimkach, pokud byly uskute¢nény.

9.3. Dilo objednatel pievezme bez vad a nedodélku.

9.4. Vadou se rozumi odchylka v kvalité, rozsahu a parametrech dila, stanovenych projektovou
dokumentaci, technickymi normami a obvykiymi zvyklostmi ve stavebnictvi.

9.5. Nedodélkem se rozuméji nedokonéené prace oproti projektové dokumentaci.

9.6. Objednatel je povinen i po pfevzeti stavby umoznit zhotoviteli pfistup na stavbu z divodu
odstranéni pfipadnych vad a nedodélka, které budou uvedeny v zapise o pfedani a prevzeti
predmétu dila.

9.7. Objednatel je povinen k piedani a prevzeti dila pfizvat osoby vykonavajici funkci technického
dozoru stavebnika, pfipadné také autorského dozoru projektanta.

10.  Zarucni doba — zodpovédnost za vady

10.1. Odpovédnost za vady dila se fidi touto Smlouvou a pfislusnymi ustanovenimi OZ.

10.2. Zhotovitel ruéi za upiné a kvalitni provedeni pfedmétu dila podle této Smlouvy, platnych
pravnich predpisti, CSN, dal$ich norem, TP, TKP a poZzadovanych standardd.

10.3. Na zhotovené dilo zhotovitel poskytuje zaruku na jakost v délce 60 mésich. Tato zaruéni
doba se nevztahuje na vyrobky a zafizeni se zaruéni IhGtou, uvedenou jejich vyrobcem.
Zaruéni doba poéina béZet dnem piedani a prevzeti dila bez vad a nedodélku.

10.4. Zhotovitel nenese zaruky za vady materidll a zafizeni dodanych objednatelem
a neodpovida za vady vzniklé objednateli nedodrzenim pokynl v pfedanych navodech pro
provoz a udrzbu zafizeni.

10.5. Zhotovitel je povinen bé&éhem zaruéni thuty, na svou odpovédnost a naklady, dalsi zjistené
vady neprodlené a bezplatné odstranit v dohodnuté dobé&, a to na zakladé oznameni vad
provedeného objednatelem pisemnou formou nejpozdéji do 5 (péti) dnd po jejich zjisténi.
Zhotovite! je povinen se k reklamaci vyjadfit do 3 (tfi) pracovnich dnl po jejim obdrzeni a
dohodnout zpusob a termin na jeji odstranéni. Zaruéni doba pro reklamovanou Cast se
prodluZuje o dobu od oznameni reklamace objednatelem zhotoviteli do podepsani zapisu o
piedani a prevzeti reklamované €asti po odstranéni vad.

10.6. Odstranéni vad v zaruéni dobé potvrdi v zapise objednatel zhotoviteli, popf. uvede divody,
pro¢ tento zapis odmita podepsat. K pfedani a pfevzeti reklamované Casti je povinen se
objednatel dostavit, pokud ktomu byl zhotovitelem pisemné& vyzvan nejméne 3 (tfi) dny
pifedem.

10.7. Jestlize se ukaZe, Ze vada materidlu zabudovaného do pfedmétu dila je neodstranitelna,
zavazuje se zhotovitel dodat do 5 (péti) dni od zjisténi této skute¢nosti nahradni pfedmét
pinéni. Za vadu neodstranitelnou se povazuje i takova, ktera se vyskytla znovu po oprave.

10.8. Objednatel se zavazuje, Ze pfipadnou reklamaci vady dila uplatni nejpozdéji do 5 (péti) dnQ
po jejim zji§téni pisemnou formou do rukou opravnéného zastupce podie ¢l. 1 této Smlouvy.

10.9. Pro odpovédnost za vady dila plati ustanoveni § 2615 OZ. Veskeré ¢&innosti souvisejici
s projednanim reklamace, véetné podpisu dohod o vyfizeni reklamace, zajidtuji zastupci
zhotovitele uvedeni v €l. 1 této Smlouvy.
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11. Smluvni pokuty

11.1. Smluvni strany se dohodly, Ze mohou byt uplatnény opravnénou stranou z titulu nepinéni
nize uvedenych zavazkl z této Smilouvy, tyto smluvni pokuty:

11.2.  Smluvni pokuta za prodieni zhotovitele se spinénim sjednaného terminu pfedani a pfevzeti
dila ve vysi 0,2 % (dvé desetiny procenta) z ceny dila za kazdy i zapocaty den prodleni az do
data podepsani protokolu o pfedani a prevzeti.

11.21. Smluvni pokuta za prodieni zhotovitele s odstranénim vad a nedodélkd ve
vysi 1.000,- K& (Tisic korun &eskych) za kazdou vadu a kaZdy den prodleni oproti
Ihiité pro jeji odstranéni uvedené v protokolu o predani a pfevzeti dila az do dne, kdy

vady
a nedodélky budou odstranény.
11.2.2, Smiluvni pokuta za prodleni zhotovitele s odstranénim vad Zzji$ténych a

uplatnénych v ramci zaruky ve vysi 1.000,- K¢ (Tisic korun &eskych) za kazdou vadu a
kazdy den prodleni oproti dohodnuté Ihuté k odstranéni uvedené v dohodé o
odstranéni vad aZ do dne, kdy vady a nedodélky budou odstranény.

11.2.3. Smluvni pokuta za prodleni zhotovitele s odstranénim vad, které brani
fadnému uzivani dila, pfipadné hrozi nebezpedi $kody velkého rozsahu (havarie)
zjisténych a uplatnénych vramci zaruky ve vySi 10.000,- K& (Desettisic korun
deskych) za kazdou vadu a kazdy den prodieni oproti dohodnuté Ihité k odstranéni
uvedené v dohodé& o odstranéni vad az do dne, kdy vady budou odstranény.

11.2.4. Smiuvni pokuta za prodleni objednatele se zaplacenim dohodnutych plateb
ve sjednané Ih(té splatnosti ve vysi 0,2 % (dvé desetiny procenta) z dluzné Castky za
kazdy i zapocaty den prodleni.

11.2.5. Smiluvni pokutu za prodleni zhotovitele s nedodrzeni terminu vyklizeni
stavenisté dle &l. 8.8 této Smiouvy ve vysi 0,05 % (pét setin procenta) z ceny dila za
kazdy i zapocaty den prodleni.

11.3. V pfipadé Ze vinou zhotovitele, napfiklad pii nedodrzeni Ih(t, dojde ke zkraceni nebo
odebrani dotace, je zhotovitel povinen tuto ztratu nahradit.

11.4. Smluvni strany se dohodly, Ze uplatnéni prava na zaplaceni smluvni pokuty nema vliv na
nahradu $kody a tu miiZe i nadale pozadovat objednatel v piném rozsahu.

11.5. V pfipadé poru$eni &l. 13.8. Smlouvy objednatelem, tedy Ze zména poddodavatele nebude
pfedem odsouhlasena objednatelem a zhotovitel bude provadét stavbu pomoci
poddodavatell, které neuvedl v nabidce, pfipadné poddodavatelem bez udéleneho
pisemného souhlasu objednatele, zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 20%
z ceny za dilo.

12. Odstoupeni od Smlouvy

12.1. Objednatel si vyhrazuje pravo kdykoliv odstoupit od Smlouvy bez sankci, v pfipadé, Ze mu
nebudou poskytnuty pfislibené dotaéni prostredky. V takovém pfipadé zaplati objednatel
zhotoviteli prokazateln& provedené prace na zakladé zhotovitelem pfedloZzeného a
objednatelem odsouhlaseného soupisu praci.
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13.  Jina ujednani

13.1. Smluvni strany se dohodly, Ze ve smyslu ust. § 2002 odst. 1 OZ pokladaji poruseni

smluvnich povinnosti uvedenych v nasledujicich ¢astech Smlouvy za poru$eni podstatne:
— prodleni zhotovitele s povinnosti dle odst. 4.1 této Smiouvy.

13.2. Kazda ze smluvnich stran ovlivnéna vy$si moci musi bez zpozdéni a ne pozdé&ji nez 5 (pét)
dntl od vyskytu vy88i moci oznamit druhé strané pusobeni a charakteristiku vy$si moci.
Jestlize z divodu vys§i moci bude zhotovitel zpozdén v plnéni svych zavazka dle této
Smiouvy, bude mit pravo na takové prodlouZeni terminu, které by mélo byt za véech okolnosti
destné a pfiméfené. Pokud by plsobeni vy$si moci trvalo ne vice nez 30 dn(, nebudou
zhotoviteli ani objednateli hrazeny Zzadné dodate¢né naklady. V opa&ném pfipadé budou tyto
vlivy promitnuty dodatkem do smluvnich ujednéni.

13.3. Jestlize bude zhotoviteli v dusledku vy$$i moci definitivné zabranéno plnit tuto Smiouvu
nebo jeji
&ast, budou objednatel a zhotovitel opravnéni na zakladé vzajemného pisemného oznameni
ukondit Smlouvu nebo tu jeji &ast, vjejiz realizaci je zhotoviteli s konecnou platnosti
zabranéno. V pripadé ukonéeni vy$e uvedenym zplisobem musi objednatel zaplatit zhotoviteli
pomérnou ¢ast odmény za provedené prace a za polozky vyrobené pfed datem ukonceni.

13.4. Veskeré skuteénosti obchodni, vyrobni a technické souvisejici s provadénim dila podle této
Smlouvy jsou pfedmétem obchodniho tajemstvi a jsou chranény podle ust. § 2985 OZ, pokud
neni v této Smlouvé nebo v obecné zavaznych pravnich predpisech uvedeno jinak. Smiuvni
strany jsou povinny zachovavat miéenlivost o vSech téchto skutelnostech, o nichz se
v souvislosti s provadénim dila podle této Smlouvy dozvédély, a to i poté, kdy provadéni dila
bylo skon&eno, pokud se nedohodnou jinak. Smiuvni strany jsou rovnéZ povinny dbat o
neposkozeni dobrého obchodniho jména druhé strany. Poruseni téchto povinnosti zaklada i
zavazek k nahradé $kody. Ostatni ustanoveni OZ o nekalé sout&Zi timto ujednanim nejsou
dotéena.

13.5. Odpovédnost za $kodu se fidi obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy. Hradi se skoda
skuteéna
i usly zisk, a to uvedenim v predesly stav nebo v penézich, pfi¢emz pravo volby ma strana
poskozena.

13.6. Zhotovitel na sebe piejima zodpovédnost za $kody zpUsobené vSemi ucastniky vystavby
na zhotovovaném dile v rozsahu zadanych praci po celou dobu vystavby, tzn. do prevzeti dila
objednatelem bez vad a nedodélku, stejné tak za $kody zplisobené svou &innosti zadavateli
nebo tieti osob& na majetku, tzn., Ze v pfipadé jakéhokoliv naruSeni &i poskozeni majetku
(napf. vjezdl, plotl, objektl, prostranstvi, inZzenyrskych siti) je zhotovitel povinen bez
zbyteéného odkladu tuto $kodu odstranit a neni-li to mozné, tak financné uhradit.

13.7. Zhotovitel (v&. pfipadnych subdodavatelll) musi dodrzovat plan bezpeénosti a ochrany
zdravi pii praci na stavenisti a fidit se pokyny BOZP, ktery bude objednatelem stanoven.

13.8. Zhotovitel bude odpovédny za $kodu, kterou zplsobi objednateli, vzniklou v souvislosti
s plnénim Smlouvy zhotovitelem a jeho subdodavateli.

13.9. Zména subdodavatele, pomoci kterého zhotovitel prokazoval v zadavacim fizeni spinéni
kvalifikace, je moZné jen ve vyjime&nych pfipadech se souhlasem objednatele. Novy
subdodavatel musi splfiovat kvalifikaci minimalné v rozsahu, v jakém byla prokazana v
zadavacim fizeni.

13.10. Objednatel nesmi souhlas uvedeny v odst. 13.9.bez zavazného divodu odepfit.

13.11. Zhotovitel na své naklady b&hem stavby zajisti ¢iSténi a adrzbu komunikaci a verejnych
ploch pouzivanych pfi stavbé ve stavu odpovidajicim pfislusnym predpistm.

13.12. Ve smyslu § 2 e) zakona ¢. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole, berou smluvni strany na
védomi, 2e kdykoli po dobu 10 (deseti) let ode dne pfedani a prevzeti dila jsou povinny
spolupUsobit pfi finanéni kontrole, a zarovef jsou povinny poskytnout kontrolnim organim
dokumenty, vztahuijici se k predmétu Smlouvy a umoznit nahlédnuti do u€etnictvi nebo dafove
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evidence s nim souvisejici.

13.13. Zhotovitel je povinen umoznit pfistup kontrolnim organim ve smyslu zakona ¢. 320/2001
Sb., o finanéni kontrole, v platném znéni (poskytovateli dotace, Ministerstvu pro mistni rozvoj,
Ministerstvu financi, auditnimu organu, Evropské komisi, Evropskému ucetnimu dvoru,
Nejvy$dimu kontrolnimu Gfadu, pfisluénému Finanénimu Gradu a dal$im kontrolnim organim)
do objektll a na pozemky dotéené projektem a jeho realizaci a provést kontrolu dokladu
souvisejicich s projektem.

13.14. Zhotovitel bere na védomi, Ze v pfipadé, kdy je dilo financovano z grantovych &i dotaénich
titull a v disledku porugeni smluvnich povinnosti na jeho strané by doSlo k tomu, Ze by
objednatel byl povinen tyto prostfedky vratit poskytovateli a k vraceni by do$lo v piime
souvislosti s poruSenim jeho smluvni povinnosti, je povinen nahradit objednateli $kodu, ktera
by mu prokazatelné vznikla.

13.15. Zhotovitel se zavazuje, Ze pinéni dilich Casti vefejné zakazky pfipadnymi subdodavateli
vefejné zakazky bude v souladu s jim predioZzenymi informacemi o subdodavatelich v jeho
nabidce. V pfipadé zmény subdodavatele, je dodavatel povinen oznamit zadavateli tuto
skuteénost pfed zahajenim pinéni vefejné zakazky novym subdodavatelem, pficemZ pro
zahajeni pinéni &asti vefejné zakazky novym subdodavatelem musi byt vefejnym zadavatelem
zhotoviteli ud&len pisemny souhlas. Zhotovitel je povinen Objednateli predloZit do 30 dnl od
pinéni smlouvy seznam subdodavatell, jimz za pinéni subdodavky uhradil vice nez 10% z
celkové ceny vefejné zakazky. V pfipadé, Ze pInéni vefejné zakazky presahuje 1 rok, predloZi
Zhotovitel seznam subdodavatell v kalendainim roce do 28. Unora nasledujiciho kalendarniho
roku.

13.16. Zhotovitel se zavazuje nejpozdéji v den podpisu této Smlouvy pfedlozit objednateli kopii
pojistné smlouvy s minimalnim limitem pInéni z pfipadné Skodni udalosti v piné vy3i nabidkové
ceny zakazky.

13.17. Zhotovitel se zavazuje, Ze pinéni dil¢ich Casti vefejné zakazky pfipadnymi subdodavateli
vefejné zakazky bude v souladu s jim pfedloZzenymi informacemi o subdodavatelich v jeho
nabidce. V pfipadé zmény subdodavatele, je dodavatel povinen oznamit zadavateli tuto
skutenost pfed zahajenim pinéni vefejné zakazky novym subdodavatelem, pficemZ pro
zahajeni plnéni &asti veiejné zakazky novym subdodavatelem musi byt vefejnym zadavatelem
zhotoviteli udélen pisemny souhlas.

13.18. Zhotovitel se zavazuje jako odborné zpUsobila osoba zkontrolovat technickou ¢ast pfedané
dokumentace nejpozdéji pfed zahajenim praci na pfisluéné €asti dila a upozornit objednatele
bez zbytedného odkladu na zjisténé zjevné vady a nedostatky. Pfipadny soupis vad a
nedostatkll pfedané dokumentace véetné navrhi na jejich odstranéni a dopadem na
predmétnou cenu dila zhotovitel pfeda objednateli.

13.19. Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel je opravnén zménit rozsah pfedmétu dila
v prabéhu realizace stavby a zhotoviteli nevznika narok na uhradu $kody a usly zisk z této
zmény.

13.20. Zhotovitel je povinen uchovavat veskerou dokumentaci souvisejici s realizaci projektu
véetné Uéetnich dokladii minimalné do konce roku 2031. Pokud je v &eskych pravnich
piedpisech stanovena Ihlta del$i, musi ji zhotovitel pouzit.

13.21. Zhotovitel je povinen minimainé do konce roku 2031 poskytovat poZzadované informace a
dokumentaci souvisejici s realizaci projektu zaméstnancim nebo zmocnéncum povéerenych
organt (CRR, MMR CR, MF CR, Evropské komise, Evropského Ugetniho dvora, Nejvyssiho
kontrolniho Gfadu, pfislusného organu finanéni spravy a dalSich opravnénych organu statni
spravy) a je povinen vytvoiit vy$e uvedenym osobam podminky k provedeni kontroly vztahujici
se k realizaci projektu a poskytnout jim pfi provadéni kontroly soucinnost.

14. Zavérecna ustanoveni

14.1. Pokud neni stanoveno jinak, fidi se tato Smlouva i vztahy podle ni vzniklé OZ. V pfipadé
vzniku sporu se smiluvni strany zavazuji je feSit dohodou vramci zasady ,dobré vile®.
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Nedohodnou-li se smluvni strany na smirném vyfeseni sporu, rozhodne na navrh jedné z nich
soud k rozhodovani vécné a mistné pfislusny dle ustanoveni zakona €. 99/1963 Sb., ob&ansky
soudni fad, ve znéni pozdéj§ich predpisl. Strany mohou na zakladé zvlastniho pisemného
ujednani dohodnout pfipadné vyreseni sporl v rozhod&im fizeni.

14.2. Tato Smlouva vstupuije v platnost a G¢innost dnem jejiho podpisu opravnénymi zastupci
obou smiuvnich stran.

14.3. Smluvni strany prohladuiji, Ze s obsahem této smlouvy souhlasi, Ze smlouvu uzaviely na
zakladé své svobodné a vazné vile a Ze nebyla uc¢inéna v tisni ani za napadné nevyhodnych
podminek. Na zakladé této skuteénosti pfipojuji své podpisy.

14.4. Smluvni strany souhlasi se zverejnénim Smlouvy véetné pfiloh na profilu zadavatele v
souladu se zakonem ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek.

14.5. Tato Smlouva mizZe byt ménéna a dopliiovana pouze pisemnymi vzestupné Cislovanymi
dodatky ke Smlouvé po fadném potvrzeni a podepsani zastupcl obou smluvnich stran.

14.6. Smlouva je vypracovana ve &tyfech stejnopisech s platnosti originalu, z nichZ objednatel
obdrzi, tfi podepsané vyhotoveni a zhotovitel obdrzi jedno podepsané vyhotoveni.

14.7. Dodavatel souhlasi s uvefejnénim této smlouvy a jejich pfiloh na Profilu zadavatele Obce
Milotice nad Beévou

14.8. Nedilnou soucasti této Smlouvy jsou nize uvedené pfilohy:

Pfiloha &. 1 — Nabidkovy polozkovy rozpocet stavby (viz odst. 5.2.).

—
V Miloticich nad Becvou dne 7}’L/ /7 ..... V Miloticich nad Be¢vou, dne ..............coeeeee.n.
Objednatel: 7 Zhotovitel:
Vi OBEL MiLoT)

V4 e 7?_3 57 Milotice nagﬁeg; B.

102~ fg__,‘{obssaaa, DIC: (20063;:;8

/ JL}{_. .. ‘<,_ 4 381626 068, 581 69g 57

Bc. Hana Bezdékova (

starostka obce

N —

— —
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PROHLASENI

V souladu se Zadavaci dokumentaci na akci ,MILOTICE NAD BECVOU, LOKALITA U
HRISTE - vodovod a kanalizace* prohlasuji, ¢ fy. CIHYXON s.ro., se sidlem
Milotice nad Beévou 97, IC: 07481080 ma pojisténi odpovédnosti za zplisobné skody.

Milotice nad Becvou, 7. 4. 2021

Jiri Cichra
jednatel CIHYXON s.r.o.



